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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen fir
Dienstleistungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
gemaf Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die dort
genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlauterungen und
Richtigstellungen, die von der o&ffentlichen
Verwaltung im Laufe des  etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines Ausschreibungsverfahrens
mit dem wirtschaftlich glnstigsten Angebot,
bestimmt aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom  Wirtschaftsteiinehmer im  Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Der Auftrag hat die Dienstleistung und/oder
die Dienstleistungen zum Gegenstand, deren
Mengen- und Qualitdtsangaben detailliert im
detaillierten technischen
Leistungsverzeichnis angegeben und im
Artikel 3 zusammengefasst sind.

2. Wéahrend der Vertragsausflihrung kann der
Auftraggeber aus jedwedem Grund eine
Erhdhung oder Reduzierung bis zu einem
Finftel des gesamten AusmaBes der
Dienstleistung fordern, und der
Auftragsausfihrende hat die Pflicht, diese zu
den im Vertrag genannten Bedingungen
anzunehmen, wobei er dafir keine
Vergitungs- und Entschadigungsanspriche
stellen noch das Recht auf
Vertragsaufhebung geman Art. 106 Abs. 12
GvD Nr. 50/2016 ausiben kann.
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per servizi
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.
43 DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati
dalla pubblica amministrazione nel corso
dell’eventuale procedura di gara esperita,
ed, in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita / prezzo, [I'Offerta Tecnica
completa presentata dall’'operatore
economico in sede di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i
servizi come dettagliatamente indicati,
per quantita e qualita, nel capitolato
tecnico descrittivo e prestazionale e
come riassunti nell’articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto,
'’Amministrazione committente  per
qualsiasi motivo pud chiedere e
I’esecutore ha I'obbligo di accettare,
alle condizioni tutte del contratto, un
aumento 0 una diminuzione
sull'ammontare dell'intero servizio fino
alla concorrenza di un quinto, senza
che ci0 possa essere motivo per
avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di sorta da parte del
esecutore, né per esercitare il diritto alla
risoluzione del contratto come
specificato all’articolo 106, comma 12
del D.Lgs. 50/2016.



3. Im Falle von

Anderungen
Vertragsbetrags bis zu einem Flnftel geman
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 ist der
Auftragnehmer  verpflichtet, die neuen
Leistungen nach Unterzeichnung eines
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen
und denselben Bedingungen des
urspringlichen Vertrags auszuflhren, ohne
dass ihm eine zusatzliche Entschadigung
daflr zusteht, mit Ausnahme der Vergltung
fir diese neuen Leistungen (Art. 22 Abs. 5
MD Nr. 49/2018).

. Zum Zwecke der Bestimmung des Flnftels
setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuzlglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen fur
bereits vorgenommene Anderungen und
zusatzlich  der Betrdge, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als
dem Schadensersatz nach MalBgabe von Art.
205, 206 und 208 GvD Nr. 50/2016 evtl.
zuerkannt wurden, zusammen (Art. 22 Abs. 4
MD Nr. 49/2018).

. MUssen Leistungen durchgefiihrt werden, die
im Vertrag nicht vorgesehen sind und fir die
kein Vertragspreis bestimmt wurde, so
werden die neuen Preise geman Art. 22 Abs.
5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.

. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung
der Dienstleistung im vorgenannten Rahmen
(bis zu einem Funftel) kann auf Antrag einer
der  Vertragsparteien  aufgrund  von
Dienstleistungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung fir deren
Fertigstellung gewahrt werden.

. Auftragséanderungen und Varianten wahrend
der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit sind in den
Fallen geman Art. 48 LG Nr. 16/2015 und
unter Einhaltung der dort vorgesehenen
Bedingungen und Grenzen zulassig.
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des 3.In caso di variazioni entro il quinto

dellimporto contrattuale di cui all’art.
106 comma 12 del D.Lgs 50/2016
'appaltatore € tenuto ad eseguire le
nuove prestazioni, previa sottoscrizione
di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni del contratto
originario, senza diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni (Art. 22
comma 4 DM 49/2018).

. Ai fini della determinazione del quinto,

'importo contrattuale &€ formato dalla
somma risultante dal contratto,
aumentata dellimporto degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché
del’ammontare degli importi diversi da
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti al’appaltatore ai sensi degli
articoli 205, 206 e 208 del codice (Art.
22 comma 4 DM 49/2018).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi
prezzi secondo le modalita di cui al
comma 5 dell’art. 22 DM 49/2018.

. In caso d’aumento e diminuzione del

servizio entro i limiti suddetti (un
quinto), in relazione alle caratteristiche
e allimporto del servizio, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento
del termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto

nel periodo di validita/efficacia sono
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto
delle condizioni ed entro i limiti di cui
allart. 48 L.P. 16/2015.



8. Der

Auftragnehmer neben
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. (,Kodex der
offentlichen Vertrage®), nach M.D. Nr.
145/2000 i.g.F. (»Allgemeine
Vertragsbedingungen®), nach MD vom 7.
Mérz 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010
i.9.F. (,Verordnung“), nach LG Nr. 16/2015
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren  einschlagigen  Bestimmungen
einhalten.

muss

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Dienstleistung belauft sich voraussichtlich
auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

. Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers
und insbesondere durch das wirtschaftliche
Angebot des Zuschlagsempfangers
bestimmt.

. Das Entgelt fur die Ausfihrung der
Dienstleistung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe flr die vollstandige Dienstleistung
geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein Entgelt
fur Leistungen gefordert werden, welche
zwar nicht explizit aus den Beschreibungen
der Dienstleistungen, aber aus den
technischen Unterlagen hervorgehen, oder
aber in der Beschreibung der Leistungen und
nicht in den technischen Unterlagen geregelt
sind. AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt
fir Leistungen geschuldet, welche technisch
und an sich fir die ZweckmaBigkeit, die Voll-
standigkeit und ordnungsgemane
Durchflhrung der ausgeschriebenen
Dienstleistungen unerlasslich sind.
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den 8. Oltre allosservanza delle disposizioni

del presente capitolato speciale
d'appalto, l'appaltatore € soggetto
all'osservanza delle disposizioni del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei
contratti”), del D.M. 145/2000 e s.m.i.
(“Capitolato Generale”), del D.M. 7
marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010

e s.m.i. (“Regolamento”), della
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993
e s.m.i. nonché di ogni altra
disposizione in materia.
ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. L'importo complessivo a base d’asta

del servizio ammonta presuntivamente
a:
vedi capitolato speciale parte Il

. Il corrispettivo & determinato dalla

procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed
in particolare, da quanto indicato
nell’offerta economica
dell’aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del

servizio s’'intende compresa ogni spesa
occorrente per dare il servizio compiuto
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso puod
essere richiesto per prestazioni che,
ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione dei servizi
siano rilevabili dagli elaborati tecnici,
oppure pur specificati nella descrizione
dei servizi non siano rilevabili dagli
elaborati  tecnici. Inoltre  nessun
compenso e dovuto per prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione
del servizio appaltato.



1. Die

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

auftragsgegenstandliche/n
Dienstleistung/en  kénnen  vorbehaltlich
detaillierterer Anweisungen des
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
wahrend der Ausfihrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

. Die Dienstleistung/en, die Gegenstand des

vorliegenden  Vertrags sind, muissen
geeignet sein, die eigenen Funktionen
auszutben.

. Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen
folgende Leistungen enthalten:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil .

ART.5
DIENSTLEISTUNGSEBENEN
. Gegebenenfalls muss der
Auftragsausfihrende folgende
Dienstleistungsebenen einhalten  (SLA):

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

. Die Uberpriifung der Einhaltung der
vorgesehenen Dienstleistungsebenen
erfolgt in Ubereinstimmung mit den in den
besondere Vertragsbedingungen Teil I
festgelegten Bedingungen und Fristen.

ART. 6
SOZIALKLAUSELN
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. l/i  servizio/i

. Ove previsti,

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE SERVIZI

che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno
essere impartite dal direttore
dell’esecuzione.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

. /i servizio/i, oggetto del presente

contratto devono essere idonei ad
espletare le funzioni che sono loro
proprie.

. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese

le seguenti prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:
vedi capitolato speciale parte Il

ART.5
LIVELLI DI SERVIZI

'esecutore  dovra
rispettare i seguenti livelli di servizio
(SLA): vedi capitolato speciale
parte Il

. La verifica del rispetto dei livelli di

servizio previsti avverra secondo le
modalita e le tempistiche previste nel
capitolato speciale parte Il

ART. 6
CLAUSOLE SOCIALI



1. GemanR Artikeln 36 und 50 des GvD Nr.

50/2016 mussen fir die Vergabe von
Konzessionsvertragen und
Dienstleistungen, die nicht geistiger Natur
sind, insbesondere im Zusammenhang mit

jenen, die einen hohen Einsatz an
Arbeitskraften aufweisen, die
Ausschreibungsbekanntmachungen,

Bekanntmachungen und

Aufforderungsschreiben, unter Beachtung
der Grundsatze der Europaischen Union,
spezifische Sozialklauseln zur Férderung der
Beschaftigungsstabilitdt der Beschaftigten
enthalten.

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

) ART. 7
GULTIGKEIT DER PREISE

1. Die angebotenen Preise berlcksichtigen

samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Auftragsausfliihrenden von den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind fur die

gesamte Vertragsdauer fix und
unveranderbar und der
Auftragsausfihrende hat keinesfalls das
Recht, zusatzliche Preise und

Entschadigungen jeglicher Art zu fordern.

. Vorbehaltlich einer anderslautenden Klausel
im Teil Il der gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, ist jede
Preisdanderung ausgeschlossen und die
Bestimmungen des Art. 1664 Abs. 1
Zivilgesetzbuch werden nicht angewandt.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

_ ART.8
ENDGULTIGE SICHERHEIT

im Teil 1l der
besonderen

. Sofern nichts anderes
vorliegenden
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1. Ai sensi del combinato disposto degli

articoli 36 e 50 D.lgs. 50/2016, per gli
affidamenti dei contratti di concessione
e di appalto di servizi diversi da quelli
aventi  natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a
contratti ad alta intensita di
manodopera, i bandi di gara, gli avvisi
e gli inviti devono contenere, nel
rispetto  dei  principi  dell'Unione
europea, specifiche clausole sociali

volte a promuovere la stabilita
occupazionale del personale
impiegato.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 7
VALIDITA DEI PREZZI

. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli

obblighi ed oneri posti a carico
dell’esecutore dal presente capitolato
speciale e da ogni altro documento
contrattuale. Essi sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del
contratto e l'esecutore non ha in
nessun caso diritto di pretendere
prezzi suppletivi o indennizzi di
qualunque natura essi siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato
speciale & esclusa qualsiasi revisione
dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

. Se non & diversamente previsto nella

Parte Il del presente capitolato



Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist der
Auftragsausfuhrende verpflichtet, im Sinne
des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und des Art. 36
des L.G. Nr. 16/2015 des Landes Sudtirol,
eine endglltige Sicherheit in H6he von 2%
des Vertragspreises, je nach Wahl des
Bieters entweder in Form einer Kaution oder
Birgschaft nach den Modalitaten des Art. 93
Abs. 1 und 2 GvD Nr. 50/2016, vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage gemal MD Nr. 31 vom 19.
Januar 2018 entsprechen.

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr. 780,
findet der erste Satz von Abs. 1 Art. 103 GvD
Nr. 50/2016, dort wo die Héhe der
endgultigen Sicherheit festgelegt wird, keine
Anwendung.

Die Satze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1 GvD
Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fir die endgiltige Sicherheit
gelten die Beglnstigungen der Reduzierung
gemaf Art. 93 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 nicht.

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fir die Erfillung séamtlicher sich aus
dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen
und dem etwaigen Schadenersatz bei
Nichterflllung derselben, sowie als Garantie
fur die Ruckerstattung jener Betrage, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber die
Summe der Endabrechnung Ubersteigen.
Davon unbeschadet bleibt auf jeden Fall der
Ersatz des Mehrschadens zu Lasten des
Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die endgdltige
Sicherheit im AusmalB3 des garantierten
Hochstbetrages  fir  die  zusatzlichen
Ausgaben, die fur die Fertigstellung der
Vertragsleistungen anfallen sollten, geltend
zu machen, wenn die Vertragsaufhebung
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speciale, l'esecutore € obbligato a
norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 36 della L.P. della Provincia di
Bolzano n. 16/2015 a presentare una
garanzia definitiva nella misura del 2%
dell'importo contrattuale, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, con le modalita di cui
all"art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di cui
al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n.
780, non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 103,
D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui si
prevede I'ammontare della garanzia
definitiva.

Non trovano inolire applicazione i
periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la
garanzia definitiva non si applicano i
benefici della riduzione di cui all’art 93,
comma 7 D.Igs. n. 50/2016.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento  di  danni  derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle eventuali somme
pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso I'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del



dem  Auftragsausfihrenden  angelastet
wurde. Ebenso hat die Verwaltung das Recht
die Sicherheit fir die Bezahlung der vom
Auftragsausflihrenden geschuldeten Betrage
fur die Nichterfillung aufgrund der
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der
Vorschriften der Kollektivvertrage, der
Gesetze und Verordnungen Uber die
Wahrung, Schutz, Versicherung, Frsorge
und physische Sicherheit der fir die
Ausfihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt der Durchfihrung der Leistungen
und je nach deren AusmalB3 bis zu einem
Héchstausmal3 von achtzig Prozent des
gesicherten Anfangsbetrags geman Art. 103
Abs. 5 des GvD 50/2016 schrittweise
freigegeben. Bedingung fur die Freigabe ist
insbesondere die Vorlage eines Dokuments
beim Blrgen seitens des Auftragnehmers,
welches die erfolgte Durchfiihrung der
vertraglichen Leistungen bestatigt. Dieses
Dokument wird in regelmaBigen Abstédnden
vom Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endglltigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalle
Ausfihrung oder Uber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut
gegenstandlichem Artikel bewirkt den Verfall
der Vergabe und die Einbehaltung der
provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei Angebotsabgabe
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem
nachstgereihten Teilnehmer laut
Rangordnung erteilt.

. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter
40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet
werden.

ART.9
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.La garanzia &

contratto disposta in danno
dell’'esecutore e ha il diritto di valersi
della garanzia per procedere al
pagamento di quando  dovuto
dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

progressivamente
svincolata in ragione e a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione delle
prestazioni, nel limite massimo
dellottanta per cento delliniziale
importo garantito secondo quanto
stabilito all’art. 103 comma 5 del D.Lgs.

50/2016. In particolare lo svincolo
avviene subordinatamente alla
preventiva consegna da  parte
dell’appaltatore all’istituto garante di un
certificato attestante 'avvenuta
esecuzione delle prestazioni

contrattuali. Tale documento &€ emesso
periodicamente dal committente.
L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di
conformita.

. La mancata costituzione della garanzia

di cui al presente articolo determina la

decadenza dell’'affidamento e
I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta
da parte dell’esecutore e

'aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria.

. Per gli affidamenti diretti di importo

inferiore a 40.000 euro non €& dovuta
alcuna garanzia

ART. 9



1. For  die

UNTERVERGABE

Untervergabe  gelten  die
Bestimmungen geman Art. 105 des Kodex.

. Die Untervergabe ist nur nach Genehmigung
der auftraggebenden Verwaltung zulassig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren teilgenommen hat
(Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
an ihn  vergebene Leistung die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen  und  die
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD Nr.
50/2016 erfillt (Art. 105 Abs. 4 Buchst. b)
GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfihrende bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die als
Unterauftrage vergeben werden sollen (Art.
105 Abs. 4 Buchst. ¢c) GvD Nr. 50/2016).
Diese Angabe muss im Falle von Varianten
und/oder Anderungen wahrend der
Ausfihrung im Sinne des Art. 48 L.G.
16/2015 bei Zuschlagserteilung gemacht
werden;

- dass der Auftragsausfiihrende mindestens
zwanzig Tage vor dem Tag des
tatsadchlichen Beginns der Ausfihrung der
betreffenden Leistungen den Vertrag Uber
die Untervergabe bei der Vergabestelle, im
Original oder beglaubigter Kopie, hinterlegt
(Art. 105 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfiihrende  bei

Hinterlegung des Vertrags Uber die
Untervergabe bei der Vergabestelle ferner
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. L’autorizzazione al

SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le

disposizioni previste in materia dall’art.
105 del Codice.

. Il subappalto € ammesso solo previa

autorizzazione dell’Amministrazione

committente.

subappalto €
sottoposta alle seguenti condizioni:

- che laffidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
I'affidamento dell’appalto (art. 105,
comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

- che il subappaltatore possegga i
requisiti di qualificazione prescritti in
relazione alla prestazione
subappaltata e sia in possesso dei
requisiti dell’80 D.Lgs. 50/16 (art. 105
co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);

-che [l'esecutore all'atto dell’'offerta
abbia indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in
caso di variazioni e/o modifiche ex art.
48 L.P. 16/2015 in corso di
esecuzione tale indicazione deve
essere fatta all’atto dell’affidamento;

- che almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni, I'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o
in copia autentica (art. 105, comma 7
D.Igs. 50/16);

-che al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'esecutore
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die Bescheinigung vorlegt, dass der/die trasmetta altresi la certificazione

Unterauftragnehmer in Bezug auf die an attestante il possesso da parte del/i
ihn/sie vergebene Leistung die subappaltatore/i dei requisiti di
vorgeschriebenen qualificazione prescritti in relazione
Qualifikationsanforderungen erflllt, sowie alla prestazione subappaltata e la
die Erklarung des Unterauftragnehmers, dichiarazione del subappaltatore
dass keine Ausschlussgrinde gem. Art. 80 attestante l'assenza in capo ai
des Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD subappaltatori  dei motivi  di
Nr. 50/2016); esclusione di cui all‘art. 80 del codice

(art. 105, comma 7 D.Lgs. 50/16);
- dass gegenuber dem Unterauftragnehmer

kein Verbot laut den Antimafia- che non sussista nei confronti del

Bestimmungen gemaB GvD vom 6. subappaltatore, alcuno dei divieti di
September 2011, Nr. 159 i.g.F vorliegt; cui alla normativa antimafia prevista
dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e

- dass der Auftragnehmer, flr sich und fir successive modificazioni;

die Unterauftragnehmer, der Vergabestelle

vor Beginn der Arbeiten die Unterlagen che laffidatario e, per suo tramite, i

Uber die erfolgte Meldung an die Behérden subappaltatori, trasmettano alla
far soziale Flrsorge, an die stazione appaltante contraente prima
Versicherungsanstalten und an die dell’inizio della prestazione
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls contrattuale, la documentazione di
erforderlich, eine Kopie des avvenuta  denunzia agli enti
Sicherheitsplans tGbermittelt (Art. 105 Abs. previdenziali, assicurativi e
9 GvD Nr. 50/2016); antinfortunistici, nonché copia del

piano di sicurezza se del caso (art.
105, comma 9 D.Lgs. 50/16);
dass der Auftragsausfihrende dem Vertrag
Uber die Untervergabe oder dessen

che I'esecutore alleghi al contratto del

beglaubigte Kopie die Erklarung tber das subappalto o alla sua copia autentica
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines la dichiarazione circa la sussistenza o
eventuellen Kontroll- oder meno di eventuali forme di controllo o
Verbindungsverhaltnisses mit dem Inhaber di collegamento a norma dell’art.
des Unterauftrages laut Art. 2359 ZGB 2359 <c.c. con il titolare del
beilegt. Im Falle einer Bietergemeinschaft subappalto. In caso di RTI o
oder eines Konsortiums ist diese Erklarung consorzio, analoga dichiarazione
von jedem der daran Deteiligten deve essere rilasciata da tutte le
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs. imprese costituenti il RTlI o |l
18 GvD Nr. 50/2016). consorzio (art. 105, comma 18 D.Lgs.
50/16).

Bei Fehlen der oben genannten Unterlagen

kann die Untervergabe nicht erteilt werden.
In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non é
CONCesso.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in 4. In assenza della documentazione
Ermangelung der Prifung im Sinne von Art. antimafia ed in assenza della verifica ai
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32 L.G. 16/2015 Uber das Nichtvorliegen der
Ausschlussgrinde gemafR Art. 80 GvD Nr.
50/2016, gqilt die Untervergabe mit
ausdricklicher Auflésungsklausel als erteilt.
Falls die Ergebnisse der Antimafiaunterlagen
und der stichprobenartigen Kontrollen im
Sinne des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ
sind, it die Genehmigung des
Unterauftrages als widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber von
aufgrund der Kontrollen geman Art. 32 LG Nr.
16/2015 feststellt, dass der Unterauftragnehmer
zum Zeitpunkt des Genehmigungsantrags nicht
die vorgeschriebenen subjektiven
Anforderungen erflllte, widerruft er die
Genehmigung und nimmt die diesbeziigliche
Meldung an die zustandigen Behdérden vor.

5. Der Regelung der Untervergabe unterliegen
die Vertrage des Auftragsnehmers mit Dritten
geman Art. 105 Abs. 2, Abschnitt 1 und 2
GvD Nr. 50/2016.

6. Die einfache Ubergabe der Giter am
Ausfihrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

7. GemaBR Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016
stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen, aufgrund
ihrer Besonderheit, keine Tatigkeiten, die als
Untervergabe vergeben werden kénnen, dar
(und unterliegen  folglich  nicht  der
entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Tatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, flir welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufiihren (Art. 105 Abs.
3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);
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sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
insussistenza  delle  cause di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/16, il subappalto si intende
concesso in pendenza di condizione
risolutiva; qualora la documentazione
antimafia cosi come i controlli a
campione eseguiti ai sensi dell’art. 32
L.P. 16/15 risultino negativi,
autorizzazione al subappalto si
intende revocata.

Nei casi in cui I'Amministrazione
committente rilevi, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dellart. 32 della L.P.
16/2015, che il subappaltatore, al
momento della richiesta di autorizzazione,
non era in possesso dei prescritti requisiti
soggettivi, procede alla revoca della
predetta autorizzazione e alla
segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del
subappalto i contratti dell’appaltatore
con un soggetto terzo di cui all’art. 105
comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16.

6. Non é subappalto la mera consegna nel
luogo di esecuzione del contratto dei
beni, con relativa distribuzione nei locali
da parte di un soggetto terzo.

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 D.Lgs.
50/16 non si configurano come attivita
affidate in subappalto (e sono
conseguentemente sottratte alla
relativa disciplina), per la loro
specificita, le seguenti categorie di
forniture o servizi:

- I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett.
a) D.Lgs. 50/16);
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8.

10.

11.

12.

- die Leistungen zugunsten vom/n
Auftragnehmer/n aufgrund von dauerhaften
Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder
Liefervertragen, welche vor Ausschreibung
des gegenstandlichen Vergabeverfahrens
abgeschlossen wurden. Die
entsprechenden Vertrage werden bei der
Vergabestelle vor oder bei Unterzeichnung
des Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105
Abs. 3 Buchst. cbis) GvD Nr. 50/2016).

Die Ausfihrung der vergebenen Leistungen
darf nicht Gegenstand einer weiteren
Untervergabe sein (Art. 105 Abs. 19 GvD Nr.
50/2016).

. Der Auftragnehmer muss die Koordinierung

aller Unterauftragnehmer gewahrleisten, so
dass die von den einzelnen
Unterauftragnehmern erstellten spezifischen
Sicherheitsplane untereinander und mit dem
vom Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums
obliegt diese Pflicht dem federfihrenden
Unternehmen (Art. 105 Abs. 17 GvD Nr.
50/2016).

Der  Auftragsausfiuhrende  zahlt  den
Unterauftragnehmern die flr die vergebenen
Leistungen anfallenden Sicherheitskosten
und die Kosten fur die Arbeitskrafte ohne
jeglichen Abschlag (Art. 105 Abs. 14 GvD Nr.
50/2016).

Der Auftragnehmer und der
Unterauftragnehmer haften der
Vergabestelle gegenuber

gesamtschuldnerisch fir die Leistungen, die
Gegenstand des Unterauftrags sind (Art. 105
Abs. 8 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich die
Verwaltung von allen Ansprtchen Dritter flr
Gegebenheiten und Verschulden, welche
dem Unterauftragnehmer oder seinen
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-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di
contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della
presente procedura di gara. | relativi
contratti devono essere depositati alla
stazione  appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione
del contratto di appalto (art. 105 co. 3
lett. ¢ bis) D.Lgs. 50/16).

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate

10.

11.

. L’affidatario &

in subappalto non pud formare oggetto
di ulteriore subappalto (art. 105 comma
19 D.Lgs. 50/16).

tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori,
al fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di

consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs.
50/16).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici, senza
alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Igs.
50/16).

11. Il contraente principale e |l
subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto (art.
105 co. 8 D.Lgs. 50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai
suoi ausiliari.

13



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gehilfen  zurechenbar sind, frei- und

schadlos zu halten.

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich, 12. L'esecutore si obbliga a risolvere
die Vertrage (Ober die Unterauftrage tempestivamente i contratti  di
unverziglich aufzulésen, falls die Verwaltung subappalto, qualora durante
wahrend der  Ausflhrung  derselben 'esecuzione degli stessi, vengano
Nichterfillungen der Unterauftragnehmer accertati dal’Amministrazione
feststellen sollte, welche die Auflésung, unter inadempimenti delle imprese
Berlcksichtigung des Interesses der subappaltatrici di rilevanza tale da
Verwaltung, rechtfertigen wirden. In diesem giustificare la  risoluzione, avuto
Fall hat der Auftragsausfiihrende weder riguardo allinteresse
Anspruch auf Schadenersatz seitens der del’lAmministrazione; in tal caso

Verwaltung noch auf Aufschub der Fristen fir
die Vertragserfullung.

Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgrinden gemafR Art. 80 GvD Nr.
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfiihrende
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer fir die Erflllung der
geltenden Sicherheitspflichten, die Letzterem
obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des Auftragsausfihrenden
kann die Verwaltung den Hauptvertrag

aufheben, unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.
Der Auftragnehmer hat die Pilicht, der

Vergabestelle, fur alle Untervertrage den

Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten  Arbeiten, Lieferung oder

Dienstleistungen mitzuteilen.
Im Falle von Bietergemeinschaften kann das

auftraggebende Unternehmen direkt die
Unterauftragsvertrage tber ihren
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13.

haftet 14.

15.

16.

17.

'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte
del’Amministrazione né al differimento
dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a
sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).

L’esecutore e solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente (art. 105 co. 14
D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento
dell’esecutore agli obblighi di cui ai
commi precedenti, '’Amministrazione
pud risolvere il contratto principale,
salvo il diritto al risarcimento del danno.

E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, limporto del contratto,
l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio
affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo

tra operatori economici limpresa
mandante pud stipulare direttamente i
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1.

Ausfihrungsanteil abschlieBen, sofern das
beauftragte Unternehmen die Genehmigung
zur Untervergabe obiger Vertrage beantragt.

18.GemaB Art. 105 Absatz 14 GvD Nr.
50/2016, abgeandert durch Art. 49
Absatz 2 Buchst. b) des GD Nr. 77/2021,
muss der Unterauftragnehmer, fir die mit
Unterauftrag vergebenen Leistungen,
dieselben Qualitats- und
Leistungsstandards gewahrleisten wie
sie im Vergabevertrag vorgesehen sind.

Er muss den Arbeithnehmern eine
wirtschaftliche und rechtliche
Behandlung zuerkennen, die nicht

niedriger ist als die vom Auftragnehmer
gewabhrte, einschlieBlich der Anwendung
derselben nationalen Kollektivvertrage,
wenn die Tatigkeiten, die Gegenstand
des Unterauftrags sind mit denen
dbereinstimmen, die den
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder
Arbeiten betreffen, die den
vorherrschenden Kategorien angehéren
und im Unternehmensgegenstand des
Auftragnehmers vorhanden sind.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
DIENSTLEISTUNG

Die Frist fir die
Dienstleistung betragt:
Nr. siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.

aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung des
Protokolls Uber den Beginn der Ausfihrung
des Vertrages gerechnet werden.

Fertigstellung der

besondere

Es obliegt dem Auftragsausfihrenden, dem
Verantwortlichen far die Vertragsausflihrung
die erfolgte Fertigstellung der Dienstleistung
mitzuteilen. Der Verantwortliche flr die
Vertragsausfihrung fuhrt mit  dem
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contratti di subappalto relativi alla
propria quota di esecuzione, purché
l'autorizzazione al subappalto relativa
ai suddetti contratti sia richiesta
dallimpresa mandataria.

19 Ai sensi dell'art. 105, comma 14,
cosi come modificato dallart. 49,
comma 1, lett. b) del DL n. 77/2021,
il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo
non inferiore a quello garantito
dall’appaltatore, inclusa
I'applicazione dei medesimi
contratti  collettivi nazionali  di
lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’oggetto sociale
dell’appaltatore.

ART. 10
TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

Il tempo utile per dare ultimato il
servizio e di:

n. vedi capitolato speciale parte Il.
giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo all’emissione del
verbale dell’avvio dellesecuzione del
contratto.

E onere dell’esecutore comunicare al
direttore dell’esecuzione [I'avvenuta
ultimazione del servizio. Il direttore
dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione
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Auftragsausfihrenden die erforderlichen
Uberprifungen innerhalb von finf Tagen ab
obengenannter Mitteilung durch, erldsst bei
positivem Ausgang die Bescheinigung Uber
die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden funf Tage und Ubermittelt
diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemaB Art. 25 MD Nr.
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST -
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

Griinde far den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf hohere Gewalt zurtickzufiihren sind und

entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

In diesen Fallen muss der
Auftragsausfihrende dem  Auftraggeber

innerhalb von drei Tagen ab Eintreten des
Ereignisses und auf jedem Fall innerhalb der
Vertragsfrist, die entsprechende Mitteilung
machen.

Kann der Auftragsausfiihrende aus ihm nicht
zZu vertretenden Grlinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem  Fall beeintréchtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhdérung
des Direktors der Ausflhrung innerhalb von
30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art. 107
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).
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alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con l'esecutore € in
caso di esito positivo emette il
certificato di ultimazione nei successivi
cinque giorni e lo invia al RUP, il quale
ne rilascia copia conforme
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

. Costituiscono motivi di spostamento

del termine di ultimazione quelli
connessi a causa di forza maggiore,
comprovati con valida
documentazione.

. L’esecutore, in tali casi, deve dare

comunicazione allAmministrazione
committente entro tre giorni dal
verificarsi dell'evento e comunque
entro il termine contrattuale.

3. L’esecutore, se per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine
fissato pud richiederne una proroga,
con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti al’esecutore
per [leventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.

Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal
suo ricevimento (art. 107 comma 5
D.Lgs. 50/2016).
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Der Auftragsausfihrende hat weder Recht 4. L’esecutore non ha

auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfihrung aus nicht zu vertretenden
Grinden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von der
zusatzlich beanspruchten Zeit (Art. 107 Abs.
5 GvD Nr. 50/2016).

Wahrend der Durchflihrung der
Dienstleistung kann der Verantwortliche flr
die Vertragsausflihrung die vollstandige oder
teilweise Aussetzung der Ausflhrung in den
Fallen und nach den Modalitaten gemafn Art.
107 GvD Nr. 50/2016 und Art. 23 MD Nr. 49
vom 7. Méarz 2018 anordnen.

Die Aussetzung wird flr den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald die
Aussetzungsgrinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfihrung und legt
geman Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. Mé&rz 2018
die neue Vertragsfrist fest (Art. 107 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

In den Féllen geman Art. 107 Abs. 1, 2 und
4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder flr einen Zeitraum von
weniger als Y4 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung
oder Ersatz. Sollte die Dauer der Aussetzung
darlUber hinausgehen, kann der
Auftragsausfiihrende die Vertragsaufhebung
ohne Entschadigung fordern; sollte sich die
Vergabestelle dem widersetzen, steht dem
Auftragsausfihrenden ausschlieBlich die
Ruckvergitung der Mehrkosten zu, die sich
aus der Verlangerung der Aussetzung Uber
die oben genannten Fristen hinaus ergeben
(Art. 107 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

Geman Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 und
Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. Méarz 2018
kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
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diritto  allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna
indennita qualora I'esecuzione, per
qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non sia ultimata
nel termine contrattuale, quale che sia
il maggior tempo impiegato (art. 107
comma 5 D.Lgs. 50/16).

. Durante I'esecuzione del servizio, il

direttore dell’esecuzione potra
sospendere totalmente o parzialmente
I'esecuzione nei casi e con le modalita
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018.

. La sospensione ¢ disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, I RUP
dispone la ripresa dell’esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale con
le modalita di cui all’art. 23 del D.M. n.
49 del 7 marzo 2018 (art. 107 comma 3
D.Lgs. 50/2016).

. Nelle ipotesi di cui all’art. 107 commi 1,

2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori
a sei mesi o per un periodo di tempo
inferiore ad 4 della durata complessiva
prevista per |'esecuzione del contratto,
non danno diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine
'esecutore pud chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la
Stazione  Appaltante si  oppone
spettano all’esecutore esclusivamente
la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti (art. 107, comma
2 D.Lgs. 50/2016).

. Ai sensi dellart. 107, comma 6 del

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23, comma
2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso
di sospensione totale o parziale delle
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1.

Leistungen aus anderen Grinden als jene
gemafR Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, flr die
erlittenen Schéaden Schadenersatz
beantragen, der geman Art. 10 Abs. 2 MD
Nr. 49 vom 7. Marz 2018 bestimmt wird.

AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten Posten sind weitere
Schadensposten  zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und eng
mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

ART. 12

VERZUGSSTRAFE WEGEN VERSPATETER
FERTIGSTELLUNG DER DIENSTLEISTUNG

Die Verzugsstrafe flr die verspatete Fertig-
stellung der Dienstleistung wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art. 113-
bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, im folgenden Ausmal
festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il. fUr jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fir die
verspatete Erflillung dirfen insgesamt nicht
héher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113-bis Abs.
4 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der
Mehrschadensersatz-forderungen.

Das  Uberschreiten  der
festgesetzten Fristen durch Verschulden des
Auftragsnehmers berechtigt zur
Vertragsaufthebung und zur
Schadenersatzforderung.

Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird dem
Auftragsausfihrenden, unbeschadet der
Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufhebung, eine Frist fur die
Ausfihrung der Dienstleistungen
eingeraumt. Dabei wird die entsprechende
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vertraglich 2.

3.

prestazioni disposta per cause diverse
da quelle previste dai commi 1, 2 e 4
dello stesso art. 107, I'appaltatore pud
chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato nella misura di cui al all’art.
10, comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018.

. Al di fuori delle voci elencate dal

precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo

se documentate e strettamente
connesse alla sospensione delle
prestazioni.

ART. 12

PENALE PER RITARDO
NELL’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

La penale pecuniaria per il ritardo
nellultimazione del servizio in
conformita di quanto previsto dall’art.
113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, &
stabilita nella misura di:

vedi capitolato speciale parte Il per
ogni giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento
dellammontare netto contrattuale (art.
113-bis comma 4 D.Lgs. 50/2016); &
fatta salva la richiesta di risarcimento
dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali
per fatto dell’appaltatore costituisce
titolo per la risoluzione del contratto e
per la relativa richiesta di risarcimento
danni.

Nel caso di superamento del termine
contrattuale, salva comunque la facolta
dellAmministrazione committente di
risolvere il contratto, all’esecutore puod
essere assegnato un termine per
'esecuzione dei servizi, con
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6. Der

Verzugsstrafe angewandt und der
Auftragsausfuhrende erhélt die notwendigen
Anweisungen.

Unberidhrt  bleibt  das Recht  der
auftraggebenden Verwaltung auf Aufhebung
des Vertrags im Laufe dessen Ausfihrung
beim Vorliegen von Umstanden, die nach
unanfechtbarem Ermessen des
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
die ordnungsgemaBe und termingerechte
Ausfihrung der Dienstleistung geféahrden
kénnen.

Der Verantwortliche far die
Vertragsausfiuhrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die Beanstandungen
mit und rdumt ihm eine Frist von mindestens
15 Tagen ein, um dem EVV seine
Gegendarstellungen  vorzulegen.  Nach
Einholung und negativer Bewertung der
Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der
Frist ohne Antwort des
Auftragsausfihrenden verflgt der
Auftraggeber auf Vorschlag des EVV die
Vertragsaufhebung, unbeschadet  der
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD Nr.
50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung legt in der Bescheinigung
uber die Fertigstellung die Hoéhe der
vertraglich vorgesehenen Strafen im Falle
verspateter Ausflihrung fest.

Der Abzug ist in der Zahlungsbescheinigung
mit inbegriffen.

Im Fall von Dienstleistungen mit regelmaBig
wiederkehrenden oder dauernden Leistungen
und mit Teilzahlung (siehe besondere
Vertragsbedingungen — Teil Il), wird der
Betrag der Vertragsstrafen in  den
entsprechenden  Zahlungsbescheinigungen
bestimmt. Der Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.
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applicazione della conseguente
penale, dandogli le prescrizioni ritenute
necessarie.

Resta altresi salvo il  diritto
dellAmministrazione committente di
risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in presenza di
circostanze che, a insindacabile
giudizio del direttore dell’esecuzione,
possano compromettere la regolare e
puntuale esecuzione del servizio.

Nei casi precedenti il direttore
dell’esecuzione formula le conte-
stazioni degli addebiti all’esecutore,
assegnandogli un termine non inferiore
a 15 giorni per la presentazione delle
proprie contro-deduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le
predette  controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che
'esecutore abbia risposto,
'Amministrazione committente, su
proposta del RUP, dispone la
risoluzione del contratto, fermo
restando il pagamento delle penali (art.
108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3
DM 49/2018).

Il direttore dell’esecuzione determina
nel certificato di ultimazione
lammontare delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata
esecuzione. La detrazione viene
effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di servizi con prestazioni
periodiche e continuative e con
pagamento frazionato (vedi capitolato
speciale parte Il), 'ammontare delle
penali verra determinato nei rispettivi
certificati di pagamento. La detrazione
viene effettuata sui singoli certificati di
pagamento.
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1. Die

ART. 13

ZAHLUNGEN
Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,

gemal den Fristen und Modalitaten, die im
Teil I der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.

siehe besondere Vetragsbedingungen —
Teil Il

Damit die Verwaltung die Zahlung/en tatigen
kann, muss der Auftragnehmer rechtzeitig
die elektronische Rechnung samt allen
Vorgabengemaln den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit den
Vorschriften Uber die Rickverfolgbarkeit der
Zahlungen ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen  der  Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgefihrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018, Nr.
17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 30
Abs. 5 GvD 50/2016).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen unter
EU-Schwelle  auf den  progressiven
Nettobetrag keine Garantierlickbehalte von
0,50 Prozent fur die Erflllung der
Beitragspflichten zugunsten der Frsorge-
und Vorsorgeanstalten vorgenommen

. Diese Einbehalte werden, bei der

Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung Uber die Priafung der
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ART. 13
PAGAMENTI

. I pagamento del corrispettivo, dedotte

le eventuali penalita, sara effettuato
secondo le scadenze e le modalita
stabilite nella parte Il del presente
capitolato speciale.

vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire alllAmministrazione
il/i pagamento/i, I'appaltatore e tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa
vigente e in regola con la disciplina in
materia di tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia
delle Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto o in

caso di pagamento frazionato per
singole partite, sullimporto netto sara
trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli
adempimenti  contributivi (art. 30,
comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto
la soglia UE non viene operata
sullimporto netto progressivo la ritenuta
dello 0,50 per cento prevista a garanzia
dei versamenti agli enti previdenziali e
assicurativi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali

ed assicurativi non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in
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Konformitat oder Uber die ordnungsgemalie
Ausfihrung freigegeben, falls die Flrsorge-

und Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der
ordnungsgemafen Beitragslage.

. Die  Zahlungsbescheinigungen  werden

geman Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab positivem
Ausgang der Konformitatsprifung oder der
Prifung  Uber die  ordnungsgemafe
Ausflhrung ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
werden die  Zahlungsbescheinigungen
(gemaR Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr.
50/2016) gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab den in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil Il
festgelegten Fristen ausgestellt.

.Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der Verwaltung
gemalB Art. 49 Abs. 3 L.G. 16/2015
vorgesehen. sofern der Unterauftragnehmer
selbst nicht anders entscheidet. Falls dieser
entscheidet, dass die Vergltung vom
Auftragnehmer zu zahlen ist, muss der
Auftraggeber vor der Zahlung jeden
Baufortschritts  Oberprifen, dass  der
Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer fir
seine im entsprechenden Baufortschritt
ausgefiuhrten Leistungen den geschuldeten
Betrag bereits ausgezahlt hat, wobei er
geeigneten Nachweis daflir verlangen muss.
Werden die Unterlagen zum Nachweis nicht
erbracht, nimmt der Auftraggeber die direkte
Zahlung zugunsten des
Unterauftragnehmers an  Stelle  des
Auftragnehmers vor.
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sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione del certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione,
previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

. | certificati di pagamento sono emessi

ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del
D.lgs. 50/2016, contestualmente,
ovvero entro un termine non superiore
a 7 giorni, decorrente dall’esito positivo
della verifica di conformita o di regolare
esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in
caso di pagamento frazionato, i
certificati di pagamento sono emessi (ai
sensi dellart. 113-bis, comma 1 del
D.lgs. 50/2016), contestualmente
ovvero entro un termine non superiore
a 7 giorni decorrente dai termini indicati
nel capitolato speciale parte Il

. E previsto il pagamento diretto del

subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art.
49, comma 3 L.P. 16/2015 salvo
diversa indicazione da parte del
subappaltatore stesso. Nel caso in cui
quest’ultimo abbia deciso che il
corrispettivo venga pagato
dall’appaltatore, 'amministrazione
committente deve verificare, prima di
procedere al pagamento di ciascuno
stato di avanzamento, che 'appaltatore
abbia gia corrisposto quanto dovuto al
subappaltatore per le prestazioni
eseguite nello stato di avanzamento
oggetto di pagamento, richiedendo
idonea documentazione a comprova. In
assenza di tale documentazione
'amministrazione committente
procedera al pagamento diretto a
favore del subappaltatore in
sostituzione dell’appaltatore.
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6. Bei

Vorliegen eines
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden direkten
Bezahlung der Unterauftragnehmer nur dann
erfolgen, wenn die elektronische Rechnung
des Auftragnehmers und jene die auf den
Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher flr die
Vertragsausfihrung und der
auftraggebenden  Verwaltung vorgelegt
werden. Falls der Auftragnehmer die
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht
Ubermittelt, setzt die Verwaltung die Zahlung
zu Gunsten des Auftragnehmers zur Ganze
oder teilweise aus.

Aufrecht bleibt die Er-bringung der
Vorauszahlung des Artikels 13bis der
gegenstandlichen Vertragsbedingungen.

. FUr die Zahlung des Entgelts und auf jedem
Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird
die Verwaltung auch far den
Unterauftragnehmer die Bescheinigung tber
die  ordnungsgemaBe  Beitragszahlung

(DURC) einholen, welche die
ordnungsgemafe Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und

Versicherungsbeitrage fur Arbeitsunfélle und
Berufskrankheiten der Angestellten bestatigt.

. Die Fristen fir die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der auftraggebenden
Verwaltung um Vorlage des dem
Dokument ({ber die ordnungsgemaBe
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats
(DURC) unterbrochen. Die Unterbrechung
darf nicht mehr als 30 Tage betragen.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG
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genehmigten 6. In

presenza di un contratto di
subappalto autorizzato il pagamento
degli acconti, ed il relativo pagamento
diretto dei subappaltatori, e
condizionato alla presentazione al
direttore  dell’esecuzione ed al
committente, della fattura elettronica
dellappaltatore e delle fatture dei
subappaltatori intestati all’appaltatore.
Qualora l'appaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o

in parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore.
Rimane impregiudicato il recupero

dell’anticipazione dell’articolo 13bis del
presente capitolato.

. Ai fini del pagamento del corrispettivo e

comunque ove vi siano fatture in
pagamento, I’Amministrazione
procedera ad acquisire, anche per il
subappaltatore, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC),
attestante la regolarita in ordine al
versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

. | termini per 'emissione del certificato di

pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione committente di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva  (DURC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni
caso detta interruzione non puod
superare i 30 giorni.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
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1. Der

Auftragswert  fur  Auftrage  von
unverzuglich durchzufihrenden
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmaf und mit den Modalitadten geman Art.
35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49 Abs.
3-ter LG Nr. 16/2015 herangezogen.

Die Preisvorauszahlung ist dem
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen nach
Beginn der tatsdchlichen Ausfihrung zu
zahlen, vorausgesetzt, dass der
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung gemaB dem
Terminplan fr die Leistungserbringung oder
gemaB den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil I, Art. 13
vorgesehenen Zahlungsfristen eingezogen.
Siehe Besonderen Vertragsbedingungen
Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus,
dass eine Bank- oder Versicherungsgarantie
in H6he des Vorschusses geleistet wird,
erhéht um den gesetzlichen Zinssatz flir den
Zeitraum, der fur die Rulckforderung des
Vorschusses gemaB dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser Betrag
jedem Mitglied der Bietergemeinschaft
gemalB dem bei der Angebotsabgabe
erklarten  Ausfihrungsanteil —ausgezahilt,
auBer bei anderslautender Festlegung im
Grandungsakt der Bietergemeinschaft.

Mit Bezug auf die Versicherungsblrgschaft
gemaf Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und
Art. 49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015, muss
diese in Ubereinstimmung mit der
Standardvorlage gemans MD Nr. 31 vom 19
Januar 2018 geleistet werden. Auch falls der
Auftragnehmer die Versicherungspramie
nicht bezahlt oder zu spat bezahlt, ist die
Haftpflichtversicherung wirksam.
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. Sul valore dei contratti di appalto di

servizi e forniture ad esecuzione
istantanea verra calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo nella
misura e con le modalita previste
dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016 e dall’art. 49, comma 3-fer, |.p.
16/2015. Limporto a titolo di
anticipazione sara corrisposto
allappaltatore  entro 15  giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, a
condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto.
Tale importo sara  recuperato
progressivamente
dal’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della
prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione  dell'anticipazione &
subordinata alla  costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo |l
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici, tale importo
sara corrisposto a ciascun componente
del raggruppamento secondo le quote
di esecuzione dichiarate in sede di
offerta, salvo diversa indicazione
contenuta nellatto costitutivo del
raggruppamento stesso.

Con riferimento  alla  garanzia
fideiussoria assicurativa di cui all’art.
35, comma 18, del D.Igs. n. 50/2017 e
all” art. 49, comma 3-ter, L.P. 16/2015,
essa deve essere prestata in
conformita allo schema-tipo di cui al
DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed &
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2. Geman Art. 19 LG 3/2020 wie mit LG 1/2021

abgandert kann bis zum 31.12.2021
(eingeschlossen) der Betrag der
Preisvorauszahlung bis zu 40 Prozent des
Auftragswertes anerkannt werden.

Siehe Besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

Um die genaue Einhaltung der Vertragsklau-
seln  zu gewahrleisten, kann der
Auftraggeber die Aussetzung der Zahlungen
an den Auftragsausfihrenden, dem
Nichterflllungen angelastet worden sind, bis
zur  ordnungsgemafBen  Erfallung der
Vertragspflichten verfligen.

Bei Nichterflllung der Beitragspflicht, welche
aus der DURC-Bescheinigung betreffend
das bei der Vertragserfullung eingesetzte
Personal des  Auftragnehmers  oder
Unterauftragnehmers oder der Inhaber von
Unter- oder Akkordauftragen geman Art. 105
GvD Nr. 50/2016 hervorgeht, nimmt die
Vergabestellte auf die
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im
AusmalB3 der festgestellten Nichterflllung
vor. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zustdndigen
FOrsorge- und  Versicherungsanstalten
tberwiesen (Art. 30 Abs. 5 GvD Nr.
50/2016).

Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen  fir das bei  der
Vertragserfullung eingesetzte Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers
oder der Inhaber von Unter- oder
Akkordauftragen geman Art. 105 GvD Nr.
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2.

efficace anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

Ai sensi dell’art. 19 della L.P. 3/2020,
come modificato dalla L.P. 1/2021 fino

al 31.12.2021 (compreso), l'importo
dell’anticipazione potra essere
riconosciuto fino al 40 percento

dell'importo contrattuale.
Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Amministrazione committente, al fine
di garantire la puntuale osservanza

delle  clausole contrattuali, pud
sospendere i pagamenti all’esecutore
cui sono state contestate ina-

dempienze, fino a che non si sia posto
in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo
al personale dipendente dell’affidatario
o0 del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui
allart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
impiegato nell’esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5
D.Lgs. 50/16).

In caso di ritardo accertato nel
pagamento delle retribuzioni del
personale dipendente dell’affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari
di subappalti e cottimi di cui all’art. 105
D.Lgs. 50/16, impiegati nell‘appalto, il
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50/2016, fordert der EVV den Auftragnehmer
schriftlich zur Zahlung innerhalb von 15
(finfzehn) Tagen auf (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr.
50/2016).

Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingerdumten Frist nicht
formell und begriindet beanstandet, zahlt der
Auftraggeber auch wahrend der Ausfihrung
dem Personal direkt die noch ausstandigen
Léhne. Die entsprechenden Betrage werden
von den dem Auftragnehmer geschuldeten
Betragen bzw. von den dem
Unterauftragnehmer bei direkter Bezahlung
geschuldeten Betragen abgezogen (Art. 30
Abs. 6 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten
Bezahlung des Subunternehmers seitens
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3
des L.G. Nr. 16/2015 von der solidarischen
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen zur
Entlohnung und zur  Zahlung der
Sozialbeitrage befreit.

Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Gber die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%

vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdrde mitteilt, dass der
Beitragspflicht  nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung
kébnnen der Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.

Fir jede Zahlung (dber 5.000,00.-

(finftausend/00) Euro  Uberprift  die
Verwaltung geman Art. 48bis DPR vom 29.
September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitdten gemaB M.D. vom 18. Janner
2008, Nr. 40, des Ministeriums fir Wirtschaft
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RUP ordina per iscritto il pagamento
entro 15 (quindici) giorni allappaltatore
(art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro |l
termine sopra assegnato
'amministrazione committente paga
anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle
somme dovute allaffidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso
di pagamento diretto (art. 30 co. 6
D.Lgs 50/16).

L’appaltatore e liberato da
responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi in caso
di pagamento diretto del subappaltatore
da parte dellAmministrazione ai sensi
dell’art. 49, comma 3 L.P. 16/2015.

Qualora 'amministrazione committente
non dovesse conoscere I'importo esatto
ed i relativi dati necessari degli
eventuali debiti rispettivamente
dell'appaltatore o del subappaltatore,
verra effettuata una trattenuta sui
rispettivi pagamenti fino al 20% degli
stessi, fino a che I'‘Ente interessato non
abbia comunicato la regolarizzazione
della posizione contributiva. Avverso
tale parziale sospensione di pagamento
l'appaltatore, e rispettivamente |l
subappaltatore non potranno opporre
alcuna eccezione.

L’Amministrazione, in ottemperanza
alle disposizioni previste dall’art. 48bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con
le modalita di cui al D.M. 18 gennaio
2008, n. 40 del Ministero dell’economia
e delle finanze, per ogni pagamento di
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10.

. Die

und Finanzen, ob der Beglnstigte der
Zahlungspflicht nachgekommen ist, die sich
aus der Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden  Uber  mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

Falls eine Nichterflllung des Beglnstigten
vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung der
dem Begunstigten geschuldeten Betrage bis
zur Hbéhe der angegebenen Schuld fir
sechzig Tage ab Mitteilung aus und teilt dem
Ortlich  zustédndigen  Erhebungsbeamten
diesen Umstand zwecks Einhebung der
amtlich eingetragenen Betrage mit.

Nach Ablauf der sechzig Tage geman 9.

vorhergehenden Absatz wird die Verwaltung
gemal Art. 3 Abs. 5und 6 des 0.g. M.D. vom
18. Januar 2008 Nr. 40 vorgehen.

Es fallen keine Zinsen fir die nicht laut obiger
Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab

positivem Ausgang der Konformitatsprifung
oder der Prifung der ordnungsgemafBen
Ausfihrung oder bei Auftragen mit
objektiven Besonderheiten oder Merkmalen
innerhalb von ___ (max. 60) Tagen erfolgen,
siehe besondere Vertragsbedingungen li
(Art. 113 bis Abs. 2 GvD 50/16).

oder die
Dienstleistungen mit

Vorauszahlung(en)
Teilzahlung/en bei
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10.

i

importo  superiore a  5.000,00
(cinquemila/00) Euro, procedera a
verificare se il  beneficiario &

inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento
a carico del beneficiario,
’Amministrazione sospende per
sessanta giorni successivi a quello
della comunicazione il pagamento delle
somme dovute al beneficiario fino alla
concorrenza dellammontare del debito
comunicato e segnalera la circostanza
all’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attivita di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al
comma precedente I’Amministrazione
procedera ai sensi dell’Art. 3, co. 5e 6
del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

. Il pagamento va effettuato nel termine

di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo
della verifica di conformita o di regolare

esecuzione, ovvero, nel caso di
contratti aventi oggettivamente
particolare  natura o peculiari

caratteristiche, nel termine di giorni ____
(max 60) vedi capitolato speciale di
appalto parte Il (art. 113 bis comma 2
D.Lgs. 50/16).

pagamento/i in acconto 0 i
pagamenti frazionati in caso di servizi
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regelmanig wiederkehrenden oder
dauernden Leistungen muissen innerhalb 30
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung flr

die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrage nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, geman Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich festgelegt und vom Ministerium
fir Wirtschaft und Finanzen im GBL
veroffentlicht  wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemaB GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen bleiben
zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt der
entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

3.

con prestazioni periodiche e
continuative saranno effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dalle
scadenze indicate nel capitolato
speciale parte |l.

L’emissione del mandato di pagamento
delle somme dovute all’appaltatore oltre
i termini di cui sopra comporta la
corresponsione degli interessi come
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del
D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene
stabilito in una misura pari al tasso
BCE, stabilto semestralmente e
pubblicato con comunicazione del
Ministero del’Economia e delle Finanze
sulla G.U.R.l.,, maggiorato di 8 punti
percentuali, secondo quanto previsto
dal d.lgs. 231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra
restano sospesi nel periodo
intercorrente  tra  I'emissione  del
certificato di pagamento e la ricezione
della relativa fattura da parte
dell'amministrazione.

4. Es fallen keine Zinsen fur die gemai Art. 13 4. Gli interessi non sono dovuti per le

und 14 verflagten Zahlungsaussetzungen an.

Verspatung dem  Auftragsausfiihrenden
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund von
hindernden Umstanden Dritter oder anderer
Verwaltungen ausgesetzt wird.

. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes vom
13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende, die von den
genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen tber die Rickverfolgbarkeit
der Geldflisse gewissenhaft einzuhalten.
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Es fallen auBerdem keine Zinsen an, falls die 5.

6.

sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

Gli interessi non sono altresi dovuti se
il ritardo dipende da fatti imputabili
all’esecutore oppure il pagamento é
sospeso per fatti impeditivi posti in
essere da terzi o da altre
Amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136,
'esecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.
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7. Unbeschadet

10.

11.

weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der Vertragsaufhebung,
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13.
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende
Inanspruchnahme bei den
Finanztransaktionen von Bank- und
Postiberweisung oder anderen flr die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

der

. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfiihrende in  die mit den
Unterauftragnehmern oder den

Nebenvertragsunternehmer

abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflr vorgesehene
Klausel einzufigen, mit welcher ein jeder die
Verpflichtung zur Ruckverfolgbarkeit der

Geldflisse = gemaB  diesem  Gesetz
Ubernimmt.

. Falls der Auftragnehmer, der
Unterauftragnehmer oder der

Nebenvertragsunternehmer Kenntnis haben,
dass der Vertragspartner die Verpflichtungen
zur Rickverfolgbarkeit der Geldflisse nicht
erfullt, sind sie verpflichtet unverzlglich die
Verwaltung und das
Regierungskommissariat der Provinz Bozen
daruber zu informieren.

Die Verwaltung wird Uberprifen, ob in den
abgeschlossenen Vertrdgen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflr vorgesehene
Klausel eingefligt wurde, mit welcher ein
jeder die Verpflichtung zur
Rackverfolgbarkeit der Geldflisse gemaf
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,

unverziglich und auf jeden Fall spatestens
innerhalb von 7 Tagen, jegliche Abanderung
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7.

8.

9.

10.

11.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di
risoluzione previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, |l
mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento, costituisce
causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore si obbliga, a mente dell’art.
3 della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla medesima legge.

L’esecutore, il subappaltatore o |l
subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento  della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato
del Governo della Provincia di Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori
ed i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullita  assoluta del  contratto,
un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L.
136/2010).

L’esecutore & tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
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12.

daflr
sowie der

der Koordinaten des bzw. der
eingerichteten Kontokorrente,
Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterfillung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fUr die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterflllung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16 )
BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG
DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG DER

1.

. Die

. GemaBR Artikel 113-bis Abs.

DIENSTLEISTUNG

Der einzige Verfahrensverantwortliche pruft
gemeinsam mit dem Verantwortlichen flr die
Vertragsausfiuhrung die Ausfihrung des
Vertrags.

abschlieBende  Konformitatsprufung
muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich anderer
Fristen gemaBR Art. 113-bis, Abs. 3 GvD
50/2016.

siehe besondere Vertragsbedingungen Il

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der

Konformitét ist vorlaufiger Natur und wird erst
nach Ablauf von zwei Jahren ab Ausstellung
endgultig. Nach Ablauf dieser Frist gilt die
Priafung stillschweigend als genehmigt, auch
wenn die formelle Genehmigung nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der
genannten Frist erfolgt (Art. 102 Abs. 3).

1 GvD Nr.
50/2016 bei positivem Ausgang der
Konformitatspriifung oder innerhalb einer
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12.

variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno
0 piu conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.
L’inadempimento

degli  obblighi

descritti nel presente articolo non
consentira  allAmministrazione  di
effettuare i pagamenti.  Nessun

interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte a causa
del mancato adempimento ai suddetti
obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

. Il responsabile unico del procedimento

contratto
direttore

controlla I'esecuzione del
congiuntamente al
dell’esecuzione.

La verifica di conformita finale deve
aver luogo entro 30 giorni
dallultimazione della prestazione,

salvo diverso termine previsto ai sensi
dellart. 113-bis comma 3 del D.Lgs
50/16.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il

Il certificato di verifica di conformita ha
carattere  provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale
termine, la verifica si intende
tacitamente approvata ancorché l'atto
formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine (art. 102 co. 3).

Ai sensi dell’art. 113 bis co. 2 D.Lgs.

50/2016 all’esito positivo della verifica
di conformita e comunque entro un
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Frist von h6chstens 7 Tagen stellt der EVV
die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden Rechnung
seitens des Auftragnehmers aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 ZGB
vermuten.

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem vorab
Uberprift wurde, dass die Dienstleistungen
innerhalb der festgesetzten Frist sowie
fachgerecht ausgefuhrt wurden und dass sie
in quantitativer und qualitativer Hinsicht mit
den in den Vertragsunterlagen enthaltenen
Vorschriften und gegebenenfalls mit den
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des
Auftrags angebotenen
Verbesserungsbedingungen
Ubereinstimmen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann der
Verantwortliche fUr die Vertragsausfihrung
die flr notwendig erachtete Anzahl von
Produkten einer Uberprifung unterziehen,
ohne dass der Auftragsausfiihrende
Einwande erheben oder Anspriiche stellen
kann. Bei der Uberpriifung kann der Lieferant
von eigenen Beauftragten vertreten werden.

. Die Bescheinigung muss die Angabe und
gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verh@ngenden
qualitativen Sanktionen und/oder Sanktionen
wegen Verzug enthalten.
siehe besondere Vertragsbedingungen Il
sub Art. 31

. Uber die Priifung der Konformitat wird eine
von allen Beteiligten unterzeichnete
Niederschrift verfasst.

. Die Bescheinigung Uber die

Konformitatsprifung wird dem
Auftragsausfihrenden far die Annahme
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A certificato

termine non superiore a sette giorni il
RUP rilascia il certificato di pagamento
ai fini dellemissione della fattura da
parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non
costituisce presunzione di
accettazione, ai sensi dell’art. 1666,
comma 2, c.c.

. |l certificato di verifica di conformita &

rilasciato previo accertamento che le
prestazioni sono state eseguite nei
tempi stabiliti, a regola d’arte ed in
conformita, in termini di quantita e
qualita, alle prescrizioni contenute nei

documenti contrattuali e
eventualmente nelle condizioni
migliorative  offerte in sede di

aggiudicazione o affidamento.

. Prima dell’emissione del certificato, il

direttore dell’esecuzione puo
sottoporre ad esame, a sua scelta, la
qualita del servizio, senza che
'esecutore possa elevare

contestazioni o pretese. Alle operazioni
'esecutore pud farsi rappresentare da
propri incaricati.

dovra  contenere
indicazione e [I'eventuale importo
totale delle penali qualitative e/o da
ritardo applicate e/o da applicarsi.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il sub art. 31

. Della verifica di conformita & redatto

processo verbale che sara sottoscritto
da tutte le parti intervenute.

. I certificato di verifica di conformita

viene trasmesso per la sua
accettazione all’esecutore che deve

30



10.

. Der

Ubermittelt und von diesem innerhalb von 15
(finfzehn) Tagen ab deren  Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die flr angemessen
erachteten Beanstandungen zur
Konformitatsprtfung hinzufigen.

Bei Dienstleistungen, deren Betrag unter
dem in Artikel 35 des GvD 50/2016
festgelegten Schwellenwert liegt und bei
ausdricklicher Bestimmung im Teil Il der
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen, wird die
Bescheinigung dber die Prifung der
Konformitat von der Bescheinigung Uber die
ordnungsgemaBe Ausfuhrung ersetzt (Art.
102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

ART. 17
HAFTUNG DES
AUFTRAGAUSSFUHRENDEN

Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgultigkeit der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemaBe Ausflhrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

ART. 18
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER DIENSTLEISTUNGEN

Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung koordiniert, leitet und
tberwacht technisch und buchhalterisch die
Ausfiihrung des von der Vergabestelle
abgeschlossenen Vertrages, um dessen
regelmaBige Ausfihrung innerhalb des
festgelegten ~ Zeitrahmens  und in
Ubereinstimmung mit den in den
Vertragsunterlagen enthaltenen Vorschriften
und den Bedingungen, die zum Zeitpunkt
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10.

firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento dello stesso. All'atto della
firma egli pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

Nel caso di servizi di importo inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/2016 e di espressa previsione
contenuta nella parte Il del presente
capitolato speciale il certificato di
verifica di conformita & sostituito dal
certificato di regolare esecuzione (art.
102 co. 2 D.Lgs. 50/16).

ART. 17
RESPONSABILITA’
DELL‘ESECUTORE

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669

c.c.,, lappaltatore risponde per la
difformita e i vizi della prestazione,
ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di conformita o di
regolare esecuzione assuma carattere
definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).

ART. 18
CONTROLLI E VIGILANZA IN
CORSO DI ESECUZIONE DEI

SERVIZI

. Il direttore dell’esecuzione svolge il

coordinamento, la direzione e il
controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante, in modo da
assicurarne la regolare esecuzione nei
tempi stabiliti e in conformita alle
prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e nelle condizioni offerte in
sede di aggiudicazione o affidamento.
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3. Diese

. Der

. In den

des Zuschlags oder der Vergabe angeboten
wurden, zu gewahrleisten.

. In Bezug auf die spezifischen Arten der
vertragsgegenstandlichen Dienstleistungen,
zielen die Kontrolltatigkeiten des
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
darauf ab, die folgenden Profile zu bewerten:
a) die Qualitat der Dienstleistung, i. e. die

Einhaltung oder Konformitat aller im

Vertrag oder im Leistungsverzeichnis

geforderten  Qualitadtsstandards  und
gegebenenfalls der im  Angebot
enthaltenen
Verbesserungsbedingungen;

b) die Angemessenheit der Leistungen
oder die Erreichung der Ziele;

c) Einhaltung der Lieferzeiten und -
bedingungen;

d) die Angemessenheit der
Berichterstattung Uber die erbrachten
Leistungen und ausgeflihrten
Tatigkeiten;

e) die Zufriedenheit des Kunden oder
Endverbraucher;

f) die Einhaltung der in Artikel 30, Abs. 3
des Kodex genannten Umwelt-, Sozial-
und Arbeitsverpflichtungen durch den
Auftragsausfihrenden.

Kontrolle erfolgt wahrend der
gesamten Dauer des-Rechtsverhaltnisses.
Die Ergebnisse der Kontrolle sind in einem
eigenen Bericht festzuhalten.

far die
Vertragsausfihrung dem EVV
unverziglich dber Verzdgerungen,
Stérungen oder VerstéBe gegen die
Vertragsbestimmungen zu informieren, auch
im Hinblick auf die Anwendung der im
Vertrag enthaltenen Strafen durch den EVV
oder  Aufhebung  desselben  wegen
Nichterflllung in den zulassigen Féllen (Art.
18 MD Nr. 49/2018).

Verantwortliche
hat

Abséatzen
hat der

von
vorgesehenen

den obigen
Fallen,
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2.

3.

In relazione alle specifiche tipologie di
servizi oggetto di contratto, le attivita di
controllo del direttore dell’esecuzione
sono indirizzate a valutare i seguenti
profili:

a) la qualita del servizio, intesa come
aderenza o conformita a tutti gli
standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato tecnico e
eventualmente alle  condizioni
migliorative contenute nell’offerta;

b) 'adeguatezza delle prestazioni o il
raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalita
di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica
sulle prestazioni e le attivita svolte;

e) la soddisfazione del cliente o
dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell’esecutore
degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro di
cui all'articolo 30, comma 3, del
codice.

Tale controllo & condotto nel corso
dellintera durata del rapporto. Gli esiti
del controllo debbono risultare da
apposito processo verbale.

Il direttore dell’esecuzione segnala
tempestivamente al RUP eventuali
ritardi, disfunzioni o inadempimenti
rispetto alle prescrizioni contrattuali,
anche al fine dell’applicazione da parte
del RUP delle penali inserite nel
contratto ovvero della risoluzione dello
stesso per inadempimento nei casi
consentiti (Art. 18 DM 49/2018).

Nei casi previsti dai precedenti commi,
lesecutore non ha diritto a
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Auftragsausfuhrende weder Anspruch auf
Preisaufschlag oder Entschadigung, noch
kann er eine Verlangerung  des
Ubergabetermins beantragen.

ART. 19
AUSFUHRUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

. Der Auftragsfihrende, der die Dienstleistung
nicht persénlich ausfihrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
Uber die technischen und moralischen
Anforderungen verfigt und ihn bei der
Ausfihrung der Dienstleistung vertritt,
mitteilen.

. Der Auftragsfihrende haftet flr die Tatigkeit
seines Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte
Grinde vor, hat der Auftraggeber das Recht,
nach vorheriger begrindeter Mitteilung an
den Auftragsausfihrenden, den sofortigen
Ersatz des Vertreters des Auftragsfihrenden
Zu fordern, ohne dass dem
Auftragsausfihrenden oder seinem Vertreter
irgendeine Entschadigung zusteht.

. Der Auftragsausfiihrende muss darauf
achten, dass bei der Ausfuhrung der
Dienstleistung eine fir den Ausflhrungsort
des Vertrages ausreichende Anzahl von
geeignetem technischen Personal anwesend
ist.

. Der Auftragsausfihrende muss Disziplin und
gute Ordnung am Ausflhrungsort des
Vertrages gewéahrleisten.

ART. 20
ABLAUF DER DIENSTLEISTUNGEN

. Der Auftragsausfiihrende hat die Pflicht, den
zeitlichen Ablauf der Dienstleistungen so zu
gestalten, dass die vertragliche
Fertigstellungsfrist eingehalten wird, ohne
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. L'esecutore che non

. L'esecutore

supplemento di prezzo o indennita
alcuna, né ha titolo per chiedere una
proroga del termine di consegna.

ART. 19
ESECUZIONE DEI SERVIZI

esegue
personalmente il  servizio deve
comunicare al’Amministrazione
committente il nominativo della per-
sona, fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, che lo rappresenta
nellesecuzione del servizio.

rimane  responsabile
dell’operato del suo rappresentante.

. Quando ricorrono gravi e giustificati

motivi '’Amministrazione committente
previa motivata comunicazione
all’esecutore, ha diritto di esigere |l
cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio
spetti alcun’indennita all’esecutore o al
suo rappresentante.

. L’'esecutore dovra provvedere
allesecuzione del servizio con
personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle

necessita di luogo di esecuzione del
contratto.

. L’'esecutore €& tenuto a garantire la

disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 20
ANDAMENTO DEI SERVIZI

. L’esecutore ha il dovere di eseguire i

servizi con ritmi tali da rispettare il
termine  contrattuale d’ultimazione
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dass dabei die bestmdgliche Ausflihrung der
Dienstleistungen beeintrachtigt wird.

. Die  Modalitdten und die Fristen der
Ausfihrung missen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
vereinbart werden.

. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausfihrung einer
bestimmten Dienstleistung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist festzusetzen
und zu verflgen, dass der Ablauf der
Ausfihrung von besonderen
Dienstleistungen auf eine Weise erfolgt,

welche in Bezug auf die fachgerechte
Ausfiihrung der Dienstleistung, auf die
Ausflhrung der vom Auftrag

ausgeschlossenen Dienstleistungen und auf
die Instandhaltungserfordernisse als die
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Auftragsausfihrende sich weigern oder
zusatzliche Entgelte fordern kann.

ART. 21
PFLICHTEN DES
AUFTRAGAUSFUHRENDEN

. Der Auftragsausfiuhrende ist verpflichtet, bei
der Ausfihrung der Dienstleistungen die
notwendigen Vorkehrungen und
VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um das
Leben und die Unversehrtheit der Arbeiter,
der fir die Dienstleistung zustandigen
Personen und Dritter zu gewahrleisten und
um Schaden jeglicher Art an 6ffentlichen und
privaten Gitern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unfallen oder Schaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem fiir die
Leitung und Uberwachung der Dienstleistung
zustandigen Personal.

. Der Auftragsausfiihrende Ubernimmt zudem
jegliche Haftung und alle Obliegenheiten,
welche sich infolge geistiger
Eigentumsrechte Dritter auf die
Dienstleistung ergeben.
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2.

. L’Amministrazione

. L’esecutore

senza compromettere la loro ottimale
esecuzione.

Le modalita e le tempistiche di
esecuzione devono comunque essere
concordate con il direttore
dell’esecuzione.

committente  si
riserva in ogni modo il diritto di stabilire
'esecuzione di una determinata
prestazione entro un congruo termine
perentorio e di disporre l'ordine di
esecuzione di servizi particolari nel
modo che riterra piu conveniente, in
relazione alla buona esecuzione del
servizio, alla prestazione di servizi
esclusi dall'appalto ed a esigenze
manutentive, senza che I'esecutore
possa rifiutarsi o richiedere speciali
compensi.

ART. 21
OBBLIGHI DELL" ESECUTORE

. Sara obbligo dell’esecutore di adottare

nell’esecuzione dei servizi, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita
e la incolumita degli operai, delle
persone addette al servizio e dei terzi,
nonché ad evitare danni di qualunque
natura a beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra
sullappaltatore nonché sul personale
addetto alla direzione e sorveglianza
del servizio.

inoltre assume ogni
responsabilita ed onere derivanti da
diritti di proprieta intellettuale da parte
di terzi in ordine ai servizi.
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3. Der

Auftragsausfihrende hat fir seine
Angestellten alle von den geltenden
Gesetzen und Verordnungen im Bereich
Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen
Pilichten zu erfillen und Ubernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausflihrung der Vergabe, garantiert
der Zuschlagsempfanger die Einhaltung der
geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche
von den europaischen und nationalen
Vorschriften, von den Kollektivvertragen oder
von den internationalen Bestimmungen laut
Anhang X des Kodex vorgesehen sind (Art.
30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).

. Fir das Personal, welches bei der
Dienstleistung die Gegenstand der Vergabe
ist, eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche
und o6rtliche fir den Bereich und fir das
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag, der
von den auf nationaler Ebene
reprasentativsten Verbanden abgeschlossen
wurde und jene deren Anwendungsbereich in
enger Verbindung mit der Tatigkeit die
Gegenstand der Vergabe ist, steht (Art. 30
Abs. 4 GvD Nr. 50/2016).

. Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich
Uberdies, auch bei Kiindigung oder Falligkeit
der gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 fir die gesamte
Dauer des Auftrags zumindest die
wirtschaftliche und normative Behandlung zu
garantieren, die bereits aufgrund derselben
Kollektivvertrage besteht.
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3.

4.

5.

6.

L’esecutore €& sottoposto a tutti gl
obblighi, verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di
lavoro e d’assicurazioni sociali ed
assume a suo carico tutti gli oneri
relativi.

Nell’esecuzione dell’appalto
l'aggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice (art. 30 co. 3
D.Lgs. 50/16).

Al personale impiegato nei servizi
oggetto di appalto € applicato il
contratto  collettivo  nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente
connesso con lattivita oggetto
dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16).

L'appaltatore si obbliga altresi a
garantire, anche in caso di disdetta o
scadenza dei contratti  collettivi
nazionali e territoriali di cui al comma 5,
per tutta la durata dell’appalto, almeno
il trattamento economico e normativo
gia in essere in base ai medesimi
contratti collettivi.
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7. Falls

wahrend der Phase der
Vertragsausfihrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivwvertrage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den eingetretenen
Vertragsbedingungen rechtzeitig
anzupassen.

ART. 22
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich far
die Dauer von 24 Monaten ab dem Datum
der Ausstellung der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemafie Ausflhrung zur Garantie,

Instandhaltung und Betreuung der
Dienstleistung.
. Wahrend dieses Zeitraumes st der

Auftragsfihrende demnach verpflichtet, auf
eigene Kosten, alle aufgetretenen Mangel zu
beheben. Der Betreuungsdienst ist ganzlich
kostenlos und steht bei Bedarf auch wahrend
der Feiertage zur Verfligung.

. Die garantierte Eingriffszeit ist die folgende:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen fir
die Beseitigung der Mangel, laufend ab
Erhalt des Schreibens des Auftraggebers,
mit welchem die festgestellten Mangel

mitgeteilt werden und welches die
Aufforderung  enthalt, dieselben zu
beheben;

- maximal Nr. Tage siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il. ab Erhalt
des vorgenannten Schreibens des
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7. Qualora, durante la fase di esecuzione
del contratto, sopraggiunga il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di cui al comma 5,
'appaltatore si obbliga ad adeguare

tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti allinterno  del

cantiere alle sopravvenute condizioni
contrattuali.

ART. 22
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

1. L’esecutore s’impegna alla garanzia,
manutenzione ed assistenza del
servizio per un periodo di 24 mesi dalla
data di rilascio del certificato di verifica
di conformita del servizio o di regolare
esecuzione.

2. L’esecutore pertanto € obbligato ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo. I
servizio d'assistenza €& garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i
giorni festivi.

3. Il tempo d’intervento garantito e |l
seguente: vedi capitolato speciale
parte Il

- massimo n. vedi capitolato
speciale parte Il ore per le prime
misure atte ad eliminare i difetti dalla
data di ricevimento della lettera
dellAmministrazione  committente
con cui si comunicano i difetti
riscontrati e si rivolge invito ad
eliminarli;

- massimo n. giorni vedi capitolato
speciale parte Il decorrenti dalla
data di ricevimento della lettera
del’Amministrazione committente di
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Auftraggebers  fir  die
Behebung der Mangel.

endgultige

4. Falls der Auftragsfihrende innerhalb der

genannten Fristen seinen Pflichten nicht
nachkommt, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, andere Unternehmen fir die
erforderlichen Arbeiten zur Behebung der
Mangel zu beauftragen. Die entsprechenden
Kosten zuzlglich des
Mehrschadensersatzes werden dem
Auftragsausfiihrende angelastet.

. Wéahrend der Laufzeit der Garantie miissen
jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen durchgefihrt
werden.

. Als Garantie flr die tatsachliche Erflllung der
Betreuungs-, Garantie- und Instandhaltungs-
pflichten verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende, auf ausdrickliche
Anfrage des Auftraggebers und vor
Freistellung der endgultigen Kaution, eine
eigens daflr vorgesehene Bankgarantie oder
Versicherungspolizze im Ausmal3 von 4 %
der aus der Bescheinigung tber die Prifung
der Konformitéat oder uber die
ordnungsgemane Ausfihrung
hervorgehenden Betrage zu leisten, welche
nach Ablauf der Garantie freigestellt werden.
Wird die genannte Bankgarantie oder
Versicherungspolizze nicht geleistet, kann
die endgultige Kaution nicht freigestellt
werden.

_ ART. 23 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fur Verluste, Ausfalle oder Schaden gewahrt,
die im Laufe der Ausflhrung der
Dienstleistung eintreten. Bei Schéaden,
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cui sopra per la definitiva

eliminazione dei difetti.

4. Qualora I'esecutore entro i suddetti

termini non abbia adempiuto ai suoi
obblighi, I’Amministrazione
committente ha facolta di far eseguire,
da altre imprese, i lavori necessari ad
eliminare difetti ed imperfezioni ad-
debitandone l'importo all’esecutore,
oltre al risarcimento dell’ulteriore
danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere eseguiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno.

. A garanzia dell’effettivo adempimento

degli impegni presi in relazione
all'assistenza, garanzia e
manutenzione I'esecutore si obbliga, su
espressa richiesta

dellAmministrazione committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che
verra svincolata alla fine del periodo di
garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di
verifica di conformita o di regolare
esecuzione del servizio. La mancata
costituzione della predetta garanzia
bancaria o polizza  assicurativa
comporta il mancato svincolo della
cauzione definitiva.

ART. 23
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato all’esecutore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni
che si verificassero durante il corso del
servizio. Tuttavia, in caso di danni,
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Verlusten oder Ausféllen wegen hoherer

Gewalt im Laufe der Ausfihrung der
Dienstleistung zahlt jedoch die
auftraggebende Verwaltung eine

Entschadigung, wenn die Schaden innerhalb
von funf Tagen nach Schadenseintritt bei
sonstiger Verwirkung dem Verantwortlichen
fur die Vertragsausfihrung schriftlich
mitgeteilt wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018).

. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfihrung verfasst in Anwesenheit

des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a) den Zustand der Giter nach dem Schaden
im Vergleich zum vorherigen Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit Angabe
des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen (ber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die  eventuelle  Unterlassung  der
notwendigen VorsorgemaBnahmen zur
Schadensvorbeugung;
zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem Auftragnehmer
zustehen koénnte.

. Der Auftragsausflihrende darf die
Ausfihrung der Dienstleistung  weder
aussetzen  noch  verzdgern. Davon

ausgenommen bleibt die Dienstleistung jener
Teile, deren Zustand bis zur Feststellung der
Umsténde laut Abs. 2 unverandert bleiben
muss.

.Das Entgelt fir die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten Schaden, wird unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.

November 2021 / Novembre 2021

4.

perdite ed avarie causati da forza
maggiore durante il corso del servizio,
’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre che
tali danni siano stati denunciati per
iscritto al direttore dell’esecuzione,
entro cinque giorni dall’evento, a pena
di decadenza dal diritto all’indennizzo
(art. 24 DM 49/2018).

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dell’appaltatore redige un verbale di
accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole

dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
e) dell'eventuale  omissione  delle

cautele necessarie a prevenire |
danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto I'appaltatore.

. L’esecutore non pud sospendere o

rallentare I'esecuzione del servizio, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere
inalterato sino all’accertamento dei fatti
di cui al comma 2.

Il compenso, limitato ai lavori necessari
per riparare i danni riconosciuti
dal’Amministrazione committente, &
calcolato applicando gli stessi i prezzi
netti indicati nel contratto.
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5. Hat das fahrlassige Verhalten des
Auftragsausfuhrenden oder der Personen,
fir welche er haftet, den Schaden
mitverursacht, wird das Entgelt im Verhéltnis
zum Verschuldensgrad reduziert. In diesem
Fall wird keine Entschadigung geschuldet
(Art. 24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

ART. 24
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten sind
auf jeden Fall zu Lasten des
Auftragsausfihrenden:

a) die Ausfuhrung aller Uberprifungen und
Tests, welche die Dienstleistungen zum
Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet wurden.
Falls der Auftragsfiihrende nicht innerhalb
von Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden diese
vom Entgelt fir die Vergabe oder der
unmittelbar nach Durchfihrung der Tests
anfallenden eventuellen Anzahlungsrate
in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und
Techniker sowie aller Gerate und
Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,
unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 23,

d) das Verdéffentlichungsverbot von Notizen,
Zeichnungen und  Fotografien  der
vertragsgegenstandlichen
Dienstleistungen,  vorbehaltlich  einer
ausdricklichen schriftlichen
Genehmigung des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfihrung,

Dokumente, fir die der Auftragnehmer die
Stempelsteuer entrichten muss:

Far  folgende @ Dokumente  muss  der
Auftragnehmer geman geltenden
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5.Se il comportamento  colposo
dell’esecutore o delle persone delle
quali esso € tenuto a rispondere ha
concorso a cagionare il danno, il
compenso é ridotto in proporzione al
grado della colpa. In tal caso non é
dovuto nessun indennizzo (art. 24
comma 3 DM 49/2018)

ART. 24
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A
CARICO DELL’ESECUTORE

1. Sono comunque a carico dell
esecutore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le
prove, comunque ordinati dal
direttore dell’esecuzione sui servizi
forniti. Qualora [I'esecutore non
provveda a pagare entro 60 gg. le
spese relative alle prove ed esami,
queste verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del

corrispettivo dell’appalto 0
delleventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva

all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli
operai e tecnici ed attrezzi e
strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto
previsto al precedente articolo 23,

d) divieto di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti i
servizi oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,

Documenti soggetti all’imposta di bollo
a carico dell’appaltatore:

| seguenti documenti sono soggetti ai
sensi della normativa vigente allimposta
di bollo, che € carico dell’appaltatore:
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Rechtsvorschriften die Stempelsteuer

entrichten:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung;

- Protokoll Uber die Einstellung und

. GemaBR Art.

Wiederaufnahme der Leistungen;
Bescheinigung und Protokoll
Fertigstellung der Leistungen;
Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise;
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat;

Bescheinigung der  ordnungsgemaBen
Ausfihrung der Leistungen.

uber die

Siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

) ART.25
RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit

vom Vertrag zurlckzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzlglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgefuhrten Dienstleistungen geman
Art. 109 GvD Nr. 50/2016.

1672 ZGB kann der
Auftragsausfihrende die Auflésung des
Vertrags bei Unmdéglichkeit der Ausfiihrung
als Folge eines von ihm nicht zu vertretenden
Grund fordern.

. Der Auftraggeber kann gemaf Art. 1 Abs. 3

wahrend der Vertragsausfihrung zu gleichen
Vertragsbedingungen eine Erhdhung oder
eine Reduzierung der Vertragsleistungen bis
zu einem Finftel des Vertragsbetrags,
berechnet gemal Art. 1 Abs. 4, anordnen,
ohne dass dem Auftragnehmer eine
zusatzliche Entschadigung daflr zusteht,
sofern diese keine wesentliche Anderung der
Beschaffenheit  der  Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser Grenze
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. Durante

processo verbale di awvio
dell’esecuzione;

verbale di sospensione e di ripresa
delle prestazioni;

certificato e verbale di ultimazione delle
prestazioni;

determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel
contratto;

certificato di verifica di conformita;
certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 25
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

. L’amministrazione committente ha |l

diritto di recedere in qualunque
momento  dal contratto, previo
pagamento delle prestazioni eseguite,
del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino oltre al decimo dell'importo
dei servizi non eseguiti, come previsto
all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

. L’esecutore puo chiedere la risoluzione

del contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad
esso non imputabile, secondo Il
disposto dell'art. 1672 del codice civile.

'esecuzione del contratto,
lamministrazione committente pud
ordinare secondo le modalita di cui
all’art. 1 comma 3, un aumento o una
diminuzione delle prestazioni
dell’appalto fino alla concorrenza del
quinto dellimporto contrattuale, cosi
come calcolato ai sensi dell’art. 1

comma 4, senza riconoscimenti

all’appaltatore di un'indennita

aggiuntiva, purché non mutino
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hat der Auftragnehmer das Recht auf
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung der
vertragsgeman ausgefuhrten Leistungen und

auf den Gegenwert flir die am
Vertragsausfihrungsort lagernden,
verwendbaren Materialien.
ART. 26
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN

.Neben den in den vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Féllen, wird
der Vertrag in den Fallen und gemal den
Modalitdten der Art. 108 GvD Nr. 50/2016
und 1453 und ff. ZGB aufgeldst.

. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des
saumigen Auftragsausfliihrenden hat der
Auftraggeber das Recht far die
Dienstleistung oder den verbleibenden Teil
Dritte zu beauftragen. Dem s&umigen
Auftragsausfihrenden wird die
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem
saumigen Auftragsausfihrenden werden die
Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgeldsten Vertrag vorgesehenen Kosten,
getragen hat. Diese werden von der
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht,
vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs. 9
GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall
betreffend die Erfillung der Pflichten geman
Vertrag flr die Nutzung der Kapazitaten
Dritter aufgehoben.

. Geman Art. 1456 ZGB erfolgt die

Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem  Auftragnehmer  mit
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sostanzialmente la natura delle
prestazioni comprese nell’appalto.
Oltre tale limite 'appaltatore ha diritto
alla risoluzione del contratto e alla
liquidazione  del prezzo  delle
prestazioni eseguite a termini di
contratto, nonché del valore dei
materiali utili esistenti nel luogo di
esecuzione contratto.

ART. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

COLPA DELL’ESECUTORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte |
ed in quelli eventualmente previsti nella
Parte Il, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui agli artt. 108 D.Lgs.
50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in

danno dell’esecutore inadempiente,
sorge nel’Amministrazione
committente il diritto di affidare a terzi il
servizio, o la parte rimanente di questo.
L'affidamento a terzi &€ comunicato
all’esecutore inadempiente.
Allesecutore  inadempiente  sono
addebitate le spese sostenute in piu
dal’Amministrazione committente
rispetto a quelle previste dal contratto
risolto. Esse sono prelevate dal
deposito cauzionale salva la richiesta
dell'ulteriore risarcimento del danno
(art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi

di cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, relativo all’adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
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einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie gemal Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen Teilnahmeanforderungen
war.

ART. 27
INFORMATIONEN

. Der Auftragsfihrende erhédlt die nétigen
Informationen Uber die Pflichten beziglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich der
Flrsorge und der sozialen Leistungen beim
NISF, Hauptsitz Bozen, und den jeweiligen
Bezirksamtern; im Bereich der Arbeitsunfalle
bei der INAIL; im  Bereich der
Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt fir
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt fir
Luft und Larm.

ART. 28
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen Beanstandungen
und unbeschadet der Befugnis, seine
Vorbehalte einzutragen (Art. 21 MD Nr.
49/2018), ist der Auftragsausfihrende immer
verpflichtet, die  Anweisungen des
Verantwortlicher flr die Vertragsausfiihrung
zu befolgen, ohne die ordnungsgemaie
Dienstleistung  auszusetzen  oder zu
verzogern.

. Falls erhebliche Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Dienstleistung  beeintréachtigen  kdnnten,

teilen der Verantwortliche far die
Vertragsausfiuhrung oder der
Auftragsausfihrende dem einzigen

Verfahrensverantwortlichen die erhobenen
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. L’esecutore  potra

. L’esecutore e

dellAmministrazione all'affidatario di
volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dellart.
32 della L.P. 16/2015, che I'affidatario,
al momento della presentazione
dell’offerta ovvero della stipula, non
risulti essere stato in possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione.

ART. 27
INFORMAZIONI

ottenere le
necessarie informazioni sugli obblighi
relativi alle vigenti disposizioni: in
materia di previdenza e assistenza
presso I'INPS — Sede centrale di
Bolzano e nei rispettivi  uffici
comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
['ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso I'Ufficio aria e
rumore.

ART. 28
DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE E ISCRIZIONE
DELLE RISERVE

sempre  tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all” art.
21 DM 49/2018), ad attenersi alle
disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter
sospendere o ritardare comunque |l
regolare servizio.

. Qualora sorgano rilevanti contestazioni

di ordine tecnico che possano influire
sul servizio il direttore dell’esecuzione
0 'esecutore comunicano al
responsabile del procedimento le
contestazioni insorte. Il responsabile
del procedimento convocate le parti e
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Beanstandungen mit. Nach Einberufung der
Parteien und nach gemeinsamer Priifung der
Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
die notwendigen Anweisungen mit, fir die
Beilegung der Streitigkeiten  zwischen
Letzterem und dem Auftragsausfihrenden.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die Entscheidung des
einzigen Verfahrensverantwortlichen in Form
einer Dienstanweisung mit. Der
Auftragsausfuhrende ist verpflichtet, sich
daran zu halten, hat aber das Recht,
Vorbehalte im ersten daflr geeigneten
Dokument gemal den Modalitadten und mit
den Wirkungen gemaf Abs. 5 ff. einzutragen.

. Hat der Auftragsausfiihrende  einen
Vorbehalt eingetragen, Ubermittelt der
Verantwortliche fir die Vertragsausfiihrung
innerhalb von finfzehn Tagen dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen eine begriindete
Stellungnahme dazu.

. Die Vorbehalte sind bei sonstiger Verwirkung
auf dem ersten dafir geeigneten
Vergabedokument nach dem Eintreten oder
der Beendigung des  schadigenden
Ereignisses zum Nachteil des
Auftragnehmers einzutragen.

Daflir geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung;

- das Protokoll Uber die Aussetzung der
Dienstleistungen;

- das Protokoll Uber die Wiederaufnahme
der Dienstleistungen;

- die Bescheinigung Uber die Fertigstellung
der Dienstleistungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitéat oder tber die
ordnungsgemane Ausflhrung;

- die Dienstanweisung;
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. Qualora

promosso in contraddittorio con loro
'esame della questione entro quindici
giorni dalla comunicazione impartisce
le istruzioni necessarie in forma scritta
al direttore  dell’esecuzione per
risolvere le contestazioni tra
quest'ultimo e I'esecutore.

. Il direttore dell’esecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione
del responsabile del procedimento all’
esecutore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo atto idoneo a riceverle
e con le modalita ed effetti di cui ai
commi 5 e seguenti.

'esecutore abbia iscritto
riserva, il direttore dell’esecuzione
trasmette le sue motivate deduzioni
sulle riserve iscritte al responsabile del
procedimento entro quindici giorni.

. Le riserve devono essere iscritte a pena

di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti

atti:

- il processo
dell’esecuzione;

- il processo verbale di sospensione
dei servizi;

- il processo verbale di ripresa dei
servizi;

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o
il certificato di regolare esecuzione;

- lordine di servizio;

- il certificato di pagamento.

verbale di avvio
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- die Zahlungsbescheinigung.

mit  Vorbehalt geleistet und sind die
Erlduterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht mdéglich, so muss er bei
sonstigem Verfall innerhalb von 15 (fiinfzehn)
Tagen seine Vorbehalte erlautern, indem er
die entsprechenden Forderungen eintragt und
unterzeichnet und indem er die nach seinem
Daflirhalten zustehenden Betradge sowie die
Grinde jeder Forderung ausfuhrlich anfihrt.

. Die Vorbehalte missen spezifisch formuliert
und die Grinde, auf denen sie beruhen,
prazise angefihrt sein. Insbesondere missen
sie bei sonstiger Unzuléassigkeit die genaue
Quantifizierung der Betrdage enthalten, die
dem Auftragnehmer nach seinem Daflrhalten
geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne die Méglichkeit nachtraglicher
Erganzungen  oder  Erhéhungen  des
eingetragenen Betrages.

) ART. 29
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

. Es gelten die Bestimmungen geman Art. 206
GvD Nr. 50/2016.

ART. 30
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

. Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven
Rechte, welche sich aus der Ausfiihrung des
Vertrages ergeben, einschlieBlich jener,
welche auf die fehlende  gutliche
Streitbeilegung geman Art. 205 GvD Nr.
50/2016 folgen, ist es mdglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche Gericht
anzurufen. In Bezug auf das Schiedsgericht
wird auf die Art. 209 und 210 GvD Nr.

50/2016 verwiesen.
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6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 6. Se I'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di 15 (quindici)
giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢
effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 29
ACCORDO BONARIO

. Si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 30
ARBITRATO E TRANSAZIONE

. Le controversie sui diritti soggettivi,

derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.
50/2016, possono essere deferite ad
arbitri, qualora previsto dal contratto, o
al giudice ordinario. Si applicano per
quanto riguarda Il'arbitrato gli articoli
209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

44



2. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte, die 2. Le

sich aufgrund der Ausflhrung des
gegenstandlichen  Vertrages  ergeben,
kénnen unter Beachtung der Bestimmungen
des ZGB nur dann durch Vergleich beigelegt
werden, wenn keine anderen Rechtsmittel
zur Verfligung stehen.

Es gelten die Bestimmungen geman Art. 208
GvD Nr. 50/2016.

ART. 31
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.
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controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del
presente contratto possono essere
risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile
esclusivamente nellipotesi in cui non
sia possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui
all‘art. 208 D.Lgs. 50/16.

ART. 31
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte Il
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