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1. SLA – Livelli di Servizio richiesti 

La particolarità della fornitura richiesta tramite la presente procedura di gara individua la volontà di identificare 

un partner tecnologico per la gestione del Sistema Informatico Aziendale, al quale affidare la gestione di questa 

componente aziendale che costituisce asset primario rispetto ai servizi assistenziali cui all’Azienda è preposto. 

È per tale motivo che è indispensabile identificare degli SLA – Service Level Agreement che siano alla base 

di una misurazione effettiva della qualità del Fornitore; SLA che indichino in modo indiretto le competenze e 

gli asset che debbono necessariamente essere posseduti dalla impresa aggiudicataria per poter garantire un 

adeguato livello di reciproco soddisfacimento durante l’esercizio contrattuale. 

L’obiettivo di identificare degli SLA è pertanto quello di fissare un minimo livello di qualità per una serie di 

indicatori che riescano a monitorare l’intero servizio richiesto, con I’auspicio di riuscire a trasferire a questi 

indicatori l’importante compito di porre le basi per la nascita e la maturazione di una reale partnership. 

 

Vengono individuati i seguenti livelli di urgenza: 

 livello di urgenza critico: il problema impedisce totalmente l’operatività del sistema e comporta il blocco 

totale delle operazioni quotidiane di lavoro. 

 livello di urgenza alto: il problema impedisce l’operatività del sistema o di una sua 

componente/sottosistema; 

 livello di urgenza medio: il problema impedisce all’utente di far uso di funzionalità critiche di un sistema 

informatico (o componente o sottosistema), con limitazione all’operatività dell’utente; 

 livello di urgenza basso: il problema impedisce all’utente di far uso di funzionalità non critiche di un sistema 

informatico (o componente o sottosistema), senza immediato impatto sull’operatività dell’utente; 

 

 

Vengono individuati diversi impatti a seconda del tipo di struttura e servizio/reparto e singoli utenti da applicarsi 

alle varie fasi dell’esecuzione del contratto. 

 

 Rosso: Allerta massima 

 Giallo: Allerta alta 

 Verde: Allerta bassa 

 Bianco: richiesta da concordare 

 

 

 Tabella livelli urgenza/Impatto 

 Impatto 

Intera 

struttura 

Servizio / reparto Singoli utenti 

L
iv

e
ll

o
 d

i 

U
rg

e
n

z
a
 Critico Rosso Rosso Giallo 

Alto Rosso Giallo Verde 

Medio Giallo Verde Bianco 

Basso Verde  Bianco Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

La “tabella codici gravità” specifica le tempistiche di attuazione del servizio che la DA si impegna a garantire 

in relazione alla gravità assegnata.  

 

 

Tabella codici gravità 

Gravità Stato Livello di servizio 

Codice rosso 

Registrazione 2 ore 

Presa in carico 3 ore 

Risoluzione 6 ore 

 

Codice giallo 

Registrazione 2 ore 

Presa in carico 4 ore 

Risoluzione 12 ore 

Codice verde 

Registrazione 4 ore 

Presa in carico 24 ore 

Risoluzione  18 giorni 

Codice bianco 

Registrazione 6 ore 

Presa in carico 48 ore 

Risoluzione Concordare la risoluzione con la SA  

 

1.1 Penali 

Le penali si applicano se si dovessero verificare le seguenti condizioni, vedasi “Tabella livelli urgenza/impatto 

rosso e giallo”: 

 

 Tabella livelli urgenza/impatto rosso e giallo 

 Impatto 

Intera struttura Servizio / reparto Singoli utenti 

L
iv

e
ll

o
 d

i 
U

rg
e

n
z
a
 Critico Rosso Rosso Giallo 

Alto Rosso Giallo 

Medio Giallo 

Basso 

 

 

Penali codice rosso 

Le penali con il codice rosso sono date nella misura del 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno 

di disservizio dopo il mancato target di risoluzione entro i livelli di servizio previsti. 

Attenzione: Le penali saranno applicate in ogni singola fase di Registrazione, Presa in carico e Risoluzione e 

possono essere cumulate (vedasi tabella codici gravità). 

 

Penali codice giallo 



 

  

Le penali codice giallo sono date nella misura del 0,5‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 

disservizio dopo il mancato target di risoluzione entro i livelli di servizio previsti. 

Attenzione: Le penali saranno applicate in ogni singola fase di Registrazione, Presa in carico e Risoluzione e 

possono essere cumulate (vedasi tabella codici gravità). 

 

Si specifica che gli impatti in codice bianco, verde e giallo dovranno essere gestiti come da tabella ed in caso 

di mancato target di livello di servizio nelle fasi di Registrazione, Presa in carico e Risoluzione il codice 

diventerà in automatico del colore successivo. 

 

Problemi non direttamente dipendenti dalla DA non saranno presi in esame. 

 

1.2 Penali in caso di mancato target di attivazione Disaster Recovery (di seguito DR) entro le 4 ore 

In caso di attivazione di DR la DA dovrà entro 4 ore (da calcolare a partire dall’orario di held Desk) dalla 

dichiarazione di Disaster Recovery attivare la sala server di DR e rendere operativa l’attività della SGR. 

In caso di mancato raggiungimento del target verranno applicate delle penali di € 200 per ogni ora di ritardo 

(durante l’orario di helpdesk garantito). 

 

Problemi non direttamente dipendenti dalla DA non saranno presi in esame. 
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1. SLA ­ Geforderte Servicelevels 

Die Besonderheit der mit dieser Ausschreibung angeforderten Leistungen besteht in dem Wunsch, einen 

Technologie-Partner für das Management des betrieblichen IT-Systems zu finden, der mit der Verwaltung 

dieser Unternehmenskomponente beauftragt werden soll, die eine wichtige Ressource für die 

Unternehmenstätigkeit darstellt. 

Aus diesem Grund ist es unerlässlich, SLAs (Service Level Agreements) festzulegen, anhand deren die 

Qualität der vom Lieferanten erbrachten Leistung effektiv gemessen werden kann: SLAs, in denen indirekt die 

Kompetenzen und Ressourcen angegeben werden, über die der Zuschlagsempfänger unbedingt verfügen 

muss, damit er ein angemessenes Serviceniveau zur gegenseitigen Zufriedenheit während der 

Vertragslaufzeit gewährleisten kann. 

Ziel der Erstellung von SLAs ist daher die Festlegung eines Mindestqualitätsniveaus für eine Reihe von 

Kennzahlen, über die alle geforderten Leistungen überwacht werden können, in der Hoffnung, dass diese 

Kennzahlen dazu beitragen können, die Grundlage für die Begründung und den Aufbau einer echten 

Partnerschaft zu schaffen. 

 

Für Probleme werden folgende Dringlichkeitsstufen festgelegt: 

 Kritische Dringlichkeit: Das Problem verhindert den Betrieb des Systems und blockiert komplett die 

tägliche Arbeit. 

 Hohe Dringlichkeit: Das Problem verhindert den Betrieb des Systems oder von einzelnen 

Komponenten/Subsystemen. 

 Mittlere Dringlichkeit: Das Problem hindert den Benutzer daran, unternehmenskritische Funktionen eines 

IT-Systems (oder einer Komponente oder eines Subsystems) zu nutzen, wodurch der Benutzer in seiner 

Arbeit eingeschränkt wird. 

 Niedrige Dringlichkeit: Das Problem hindert den Benutzer daran, nicht unternehmenskritische Funktionen 

eines IT-Systems (oder einer Komponente oder eines Subsystems) zu nutzen, ohne dass sich dies 

unmittelbar auf die Arbeitsfähigkeit des Benutzers auswirkt; 

 

 

Es werden verschiedene Auswirkungsstufen - gesamtes Unternehmen, Dienststelle/Abteilung und einzelne 

Nutzer - festgelegt. Diese Stufen sind auf die einzelnen Phasen der Vertragsausführung anzuwenden.  

 

 Rot: Höchste Warnstufe 

 Gelb: Hohe Warnstufe 

 Grün: Niedrige Warnstufe 

 Weiß: Bearbeitung der Anfrage nach Absprache 

 

 

 Tabelle Dringlichkeitsstufen/ Auswirkung 

 Auswirkung auf: 

Gesamtes 

Unternehmen 

Dienststelle/Abteilung Einzelne Benutzer 

D
ri

n
g

li
c

h
k

e
it

s
-

s
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Kritisch Rot Rot Gelb 

Hoch Rot Gelb Grün 



 

  

Mittel Gelb Grün Weiß 

Niedrig Grün  Weiß Weiß 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der „Schweregradtabelle“ werden die Fristen festgelegt, innerhalb deren die Leistung zu erbringen ist und 

zu deren Einhaltung sich der Auftragnehmer je nach zugewiesenem Schweregrad verpflichtet.   

 

 

Schweregradtabelle 

Schweregrad Phase Servicelevel 

Roter Code 

Registrierung 2 Stunden 

Anrufannahme 3 Stunden 

Lösung 6 Stunden 

 

Gelber Code 

Registrierung 2 Stunden 

Anrufannahme 4 Stunden 

Lösung 12 Stunden 

Grüner Code 

Registrierung 4 Stunden 

Anrufannahme 24 Stunden 

Lösung  18 Tage 

Weißer Code 

Registrierung 6 Stunden 

Anrufannahme 48 Stunden 

Lösung Vereinbarung der Lösung mit der VS  

 

1.1 Pönalen 

Die Pönalen gelangen zur Anwendung, wenn folgende Umstände eintreten – siehe "Tabelle der 

Dringlichkeitsstufen/Auswirkung rot und gelb. 

 

 Tabelle Dringlichkeitsstufen/Auswirkung ROT und GELB  

 Auswirkung auf: 

Gesamtes 

Unternehmen  

Dienststelle/Abteilung Einzelne Benutzer 

D
ri

n
g
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c

h
k
e
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Kritisch Rot Rot Gelb 

Hoch Rot Gelb 

Mittel Gelb 

Niedrig 



 

  

 

 

Pönalen bei rotem Code 

Bei rotem Code werden Pönalen in Höhe von 1‰ des vertraglichen Nettobetrags für jeden Tag verhängt, an 

dem der Störfall nach Nichteinhaltung der Ziellösungszeit innerhalb der vorgesehenen Servicelevels 

weiterbesteht.  

Achtung: Die Pönalen werden in jeder einzelnen Phase – Registrierung, Aufnahme und Lösung – angewendet 

und können kumuliert werden (siehe Tabelle Schweregrade). 

 

Pönalen bei gelbem Code 

Bei gelbem Code werden Pönalen in Höhe von 0,5‰ des vertraglichen Nettobetrags für jeden Tag verhängt, 

an dem der Störfall nach Nichteinhaltung der Ziellösungszeit innerhalb der vorgesehenen Servicelevels 

weiterbesteht. 

Achtung: Die Pönalen werden in jeder einzelnen Phase – Registrierung, Aufnahme und Lösung – angewendet 

und können kumuliert werden (siehe Tabelle Schweregrade). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Incident-Auswirkungen mit weißem, grünem und gelbem Code 

entsprechend der Tabelle zu handhaben sind und dass der Code automatisch in die Farbe der nächsthöheren 

Stufe wechselt, wenn das Servicelevel-Ziel in den Phasen Registrierung, Annahme und Lösung nicht erreicht 

wird. 

 

Probleme, die der Auftragnehmer nicht direkt zu vertreten hat, werden nicht geprüft. 

 

1.2 Pönalen bei Nicht-Aktivierung der Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery DR) innerhalb 

der angestrebten Frist von 4 Stunden 

Bei Aktivierung der Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery DR) muss der Auftragnehmer innerhalb von 

4 Stunden (Berechnung ab dem Zeitpunkt der Meldung beim Helpdesk) ab der Disaster-Recovery-Erklärung 

den DR-Serverraum aktivieren und die Geschäftsabläufe der SGR wiederherstellen. 

Bei Nichterreichen des Ziels werden Pönalen von € 200 für jede Stunde Verspätung (während der garantierten 

Betriebszeiten des Helpdesks) verhängt. 

 

Probleme, die der Auftragnehmer nicht direkt zu vertreten hat, werden nicht geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 


